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TEMAT:

BUDOWA TRASY SWIETOKRZYSKIEJ NA ODCINKU
OD UL.WYBRZE ZE SZCZECINSKIE DO UL.ZABRANIECKIEJ

(ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ 719 — UL.SOKOLA)
ODCINEK ,A” UL. WYBRZE ZE SZCZECINSKIE — UL. ZAMOYSKIEGO

PROJEKT DROGOWY

Dzielnica Praga P6inoc

nr obkbu nr dziatki ewidencyjnej
4-15-08 9,13, 17,188/3,18/4), 19, 223213, 22/422/5);
4-15-06 95;
Dzielnica Praga Potudnie
3-01-01 2 (tereny zamlgte PKP)
STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY
SPECJALNOSC:

DROGI
TOM I
INWESTOR:

Miasto Stoteczne Warszawa, reprezentowane przez:
ZARZ AD MIEJSKICH INWESTYCJI DROGOWYCH
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 120

ARCHITEKTURA * INZYNIERIA
PLANOWANIE * GEODEZJA * GEOLOGIA
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Temat: BUDOWA TRASY SWIETOKRZYSKIEJ NA ODCINKU

OD UL.WYBRZE ZE SZCZECINSKIE DO UL.ZABRANIECKIEJ

ODCINEK ,A” UL. WYBRZE ZE SZCZECINSKIE — UL. ZAMOYSKIEGO

Numer umowy:

Inwestor:

Jednostka projektaga:

Stadium:

Specjalnéc:

Obiekt budowlany:

PROJEKT DROGOWY

Umowa nr NDZP/151/PN/106/07 z dn. 19.10.2007r

Miasto Stoteczne Warszawa, reprezentowane przez:
ZARZ AD MIEJSKICH INWESTYCJI DROGOWYCH

00-801 Warszawa, ul. Chmielna 120

PROJEKT WYKONAWCZY

DROGI

DROGA WOJEWODZKA KLASY ,Z’— rozwi

,BAKS” Sp. z 0.0. ul.Zywiczna 22, 03-179 Warszawa

azanie docelowe

Imi¢ i nazwisko Specjalrig | Nr uprawnig Data Podpis
Gléwny projektant mgr i A. Czapski Drogi 497/66 06.2011
Projektowat mgr in. A. Czapski Drogi 497/66 06.2011
Opracowat mgr in. P. Rzeszutek Drogi 06.2011
Opracowat mgr in. M. Nowakowski Drogi 06.2011
Sprawdzajcy mgr irz. Z. Brzostek Drogi 517/66 06.2011
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. CZESC OGOLNA
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|.1. Uprawnienia projektowe
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7 R W
WOJEWODZKI Warszaws, dnia._...20, WEZeSNia ygq 6.
ZARZAD DROG PUBLICZNYCH

w Warszawie, ul. Sienkiewicza 12
tel, 269451-3

Ne. 97768

Uprawnienia budowlane

Na podstawie art. 18 ustauy z dnia 31 stpcznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz, U, Nr 7,
poz, 46) oraz § 14 zarzadzenia Nr 195 Ministira Komunikacji z dnia 1 grudnia 1964 ¥
w sprawie uprawniefi budowlanych w budownictwie specjalnym w zakresie komunikacji

(Dziennik budowniciwa nr 23, poz. 73)

- a4

Obywatel mgr ing. Andrzej RafeX Czapski s. Mariana

- 2 2 - =1 - n Waragaum) e
urodzony dnia 24 pazdziernika 1931 r. w Vlarszawle

otrzymuje

w specjalnoéci drog

uprawnienia budowlane do . projektowania i kierowania robote

lanymi racznie, w zakresie drogowych obiektdéw budowlanych

nionych w § 3 ust. 2 pkt 3 zarzadzenia nr 195 llinistra Komunikacji

Zz dnia 4 grudnia 1964 roku.

PMBN w Garwollnie zam. 154 4.1.66 4000 B-6

BAKS Spétka z 0.0.
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PROJEKT WYKONAWCZY
Tom Il Projekt drogowy

WOJEWODZKI Warszawa, dnia .t/ REZEZ1ET 4 196.6 1.
ZARZAD DROG PURLICZNYCH

w Warszawie, ul. Sienkiewicza 12
tel. 269451-3

Nr...217/88.....

Uprawnienia budowlane

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. — prewo budowlane (Dz. U. Nr 7,
poz. 46) oraz § 14 zarzadzenia Nc 195 Ministra Komunikacji z dnia 1 grudnia 1964 1.
w sprawie upraswnien budowlanych w budownictwie specjainym w zakresie komunikacji

(Dziennik budownictwa nr 23, poz. 73)

Obywatel mgr ing, Zdwislaw B r z o s b e k s.Franciszka

arodzony dnia 9 grudnis 19%6 roku w Budziszewie,

otrzymuje

w specjalnosci 2 Lok

" uptawnienia budowlane do projektowanis i kierowania robotami

budowlanymi racznie w zmakresie drogowych. oblektow

-

budowlanych wymlienionych w § 3 ust., 2 pkt. 3

rarzadzenia nr 195 Ministra Komunikacji 2z dnis

1 grudnia 1964 roku., . 7

PMRN w Garwolinie zam. 154 4.1.66 4000 B-6

BAKS Spdéitka z o.0.
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|.2. Zaswiadczenia o przynalenosci do Izby Inzynierow
Budownictwa
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MAZOWIECKA

a
OKREGOWA g
| Z B A 2

4 53
INZYNIEROW “réc,
BUDGWNICTWA @i
E("’)
23
o
£
Q
. 55
Warszawa, 9 grudnia 2010 g&
i
ar
HE
Zaswiadczenie

Pan ANDRZEJ CZAPSKI

miejsce zamieszkania:
KAKOLOWA 4A
04-848 WARSZAWA

4 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

27 868 35 82, fax 22 868 35 49. www.m
5 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen:

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa
o0 numerze ewidencyjnym. MAZ/BD/3953/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

68 35 35, 22 868 35 81,
lel. 22 878 04 11,2282

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2011 r. do dnia: 31 grudnia 2011 r.

Komisja Kwalifilkacyjna: tel. 228780

.58-203, Dzial Czlonkowski:

NIP 525-22

cinz. Jfvzy Kotowski

Biuro: ul.1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, lel. 22 B

BAKS Spdéitka z o.0.
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Tom Il Projekt drogowy

MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 30 listopada 2010

Zaswiadczenie

Pan ZDZISt AW BRZOSTEK

miejsce zamieszkania:
ul. RZEDZINSKA 29a
01-368 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BD/5746/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2011 r. do dnia: 31 grudnia 2011 r.

BAKS Spdéitka z o.0.

Biuro: U1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 52, fax 22 868 35 48, www.maz.pilb.org.pl e-mail: biure@maz.piib.org.pl
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odcinek a — ul. Wybrze Szczediskie - ul. Zamoyskiego
PROJEKT WYKONAWCZY
Tom Il Projekt drogowy

[.3.0s8wiadczenie projektanta i sprawdzagcego

Oswiadczenie projektanta

Ja nkej podpisany €wiadczam,ze projekt wykonawczy drogowy dla Budowy Trasy
Swigtokrzyskiej w Warszawie na odcinku od ul. WybreeSzczediskie do ul. Zabranieckiej
w tym odcinek a — ul. Wybrze Szczediskie - ul. Zamoyskiego na dziatkach ewidencyjnych
nr9, 13, 17, 1818/3,18/4), 19, 2222/3, 22/422/5) z obgbu 4-15-08; 95 z okbu 4-15-
06 w Dzielnicy Warszawa Praga Potnoc oraz 2 (temamgkngte PKP) z obgbu 3-01-01 w
Dzielnicy Warszawa Praga Potudnie, wykonany przemef Baks Sp. z 0.0. zostat
sporadzony zgodnie z obowzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej w
rozumieniu artykutu 20, ust. 4, ustawy z dnia €@ 994 roku, Prawo Budowlane (Dz. U.
2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).

Projektant:  mgr in. Andrzej Czapski
numer uprawnik 497/66, specjalrié drogowa

(pOdeS) .......... (data) .............
Oswiadczenie sprawdzagcego

Ja nkej podpisany éwiadczam,ze projekt wykonawczy drogowy dla Budowy Trasy
Swigtokrzyskiej w Warszawie na odcinku od ul. WybreeSzczediskie do ul. Zabranieckiej
w tym odcinek a — ul. Wybrze Szczediskie - ul. Zamoyskiego na dziatkach ewidencyjnych
nr9, 13, 17, 1818/3,18/4), 19, 2222/3, 22/422/5) z obgbu 4-15-08; 95 z okbu 4-15-
06 w Dzielnicy Warszawa Praga Potnoc oraz 2 (temamgkngte PKP) z obgbu 3-01-01 w
Dzielnicy Warszawa Praga Potudnie, wykonany przemef Baks Sp. z 0.0. zostat
sporadzony zgodnie z obowzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej w
rozumieniu artykutu 20, ust. 4, ustawy z dnia €&[d994 roku, Prawo Budowlane (Dz. U.
2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).

Sprawdzajcy: mgr ire. Zdzistaw Brzostek
numer uprawnie 517/66, specjalrié drogowa

R s

BAKS Spéitka z o.0. 11
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ll. OPIS TECHNICZNY

BAKS Spdéitka z o.0.
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TrasaSwictokrzyska na odcinku od ul. Wybrze Szczediskie do ul. Zabranieckiej
odcinek a — ul. Wybrze Szczediskie - ul. Zamoyskiego
PROJEKT WYKONAWCZY
Tom Il Projekt drogowy

II.1. Dane ogolne

[1.1.1. Inwestor

Miasto Stoteczne Warszawy reprezentowane przez:
Zarzad Miejskich Inwestycji Drogowych
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 120

[1.1.2. Jednostka projektowa
Firma ,BAKS” Sp. z 0.0. 03-179 Warszawa, Zywiczna 22

[1.1.3. Nazwa i adres inwestycji

Budowa TrasySwictokrzyskiej na odcinku od ul. Wybrze Szczediskie do ul.
Zamoyskiego

I1.1.4. Wykaz dziatek ewidencyjnych ulicznych

Dzielnica Praga Po6inoc

nr obrbu nr dziatki ewidencyjnej
4-15-08 9, 13, 18,(18/3,18/4), 19, 2272/3, 22/422/5);
4-15-06 95;

Dzielnica Praga Potudnie

3-01-01

2 (tereny zamkite PKP);

[1.1.5. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania
NDZP/151/PN/106/07 z dnia 2007-10-19, zawartadzy Miastem Stotecznym Warszawa,

jest Zlecenie

inwestora oraz

podpisanmowa nr

reprezentowanym przez Zadz Miejskich Inwestycji Drogowych, 00-801 Warszawa,
Chmielna 120, a firm,BAKS” Sp. z 0.0. 03-179 Warszawa, dlywiczna 22, ponadto:

zatwierdzona koncepcja programowo-przestrzenna

aktualna mapa geodezyjna do celdéw projektowychatli $k500

dokumentacja geologiczna -zymierska

opinia komunikacyjna Miejskiego dgniera Ruchu w Warszawie

opinia komunikacyjna Zasglu Drég Miejskich w Warszawie

prognozy ruchu opracowane przez BPRW S.A

uzyskane opinie i warunki przebudowy dla wepstjacych kolizji projektowanej trasy z
linlami nadziemnymi i podziemnymi.

WYKAZ UZGODNIE N, POZWOLEN, OPINII i O SWIADCZE N:

BRANZA/PRZEDMIOT

INSTYTUCJA

L.p. UZGODNIENIA UZGADNIAJ ACA DATA NR UZGODNIENIA
2 3 4 5
1. | Opinia irkyniera Ruchu Biuro Drogc_)wmgtwa ' | 28.07.2008f 797/08
Komunikacji
2. | Opinia do geometrii | . rezvdentMiasta 1, 55019 255/11
Stolecznego Warszawy
3. | Decyzjasrodowiskowa MinisteSrodowiska | 16.04.2009r RDOS-14-WOCS-1I-SK-6613/14/08

BAKS Spdéitka z o.0.
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odcinek a — ul. Wybrze Szczediskie - ul. Zamoyskiego
PROJEKT WYKONAWCZY
Tom Il Projekt drogowy

4, | Yzgodnienie konstrukeli 7, . prog Miejskich | 28.01.2010r ZDM-ZUWD/G-AOR-5541-35-1-10
nawierzchni
5. Opinie ZUDP Prezydent Miasta | 54 15 5410 137/2010
Stolecznego Warszawy
6. | ~ Jzgodnieniewiat | = Biuro Architekturyi 57 og 5010 AM-WEPP-JLI-731-602090-2-10
przystankowych |Planowania przestrzennego

[I.2. Przedmiot inwestycji
[1.2.1. Lokalizacja i program inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzielnMfjarszawa Praga Poétnoc. Zgodnie z
zatwierdzon przez inwestora koncepcprogramowo — przestrzegpmv programie inwestycji
ujcto budowe Trasy Swictokrzyskiej o parametrach drogi kl. ,Z” (zbiorcza) dwoma
jezdniami jednokierunkowymi.

W nawhzaniu do opracowanych prognoz ruchu skeyanie TrasySwictokrzyskiej z ul.
Wybrzeze Szczediskie rozwiazano jako skrziowanie jednopoziomowe skanalizowane z
wydzielonymi lewo i prawo sktami sterowane sygnalizaojliczra. Podobnie jak wiczenie
ulicy bez nazwy dczacej teren Stadionu Narodowego. Odcinek ,a" Tra&syigtokrzyskiej
wtaczono rozwazaniem tymczasowym w ul. Zamoyskiego.

[1.2.2. Zawartosé dokumentacji wykonawczej

* Projekt drogowy Tom Il
* Projekt organizacji ruchu + programy sygnalizacji Tom Il
» Projekt instalacji sygnalizacjwietlnej Tom IV
* Projekt przebudowydwietlenia Tom V
* Projekt odwodnienia jezdni Tom VI
* Projekt zieleni Tom VII
» Projekt konstrukcji przepustow Tom VIII
» Projekt przebudowy kabli elektroenergetycznych Tom IX
» Projekt zasilania uggzen elektroenergetycznych Tom X
» Projekt przebudowy sieci gazowej Tom Xl
» Projekt przebudowy sieci wodagowych Tom XII

11.2.3. Cel i zaktadany efekt inwestycji

Projektowany odcinek Trasgwictokrzyskiej jako drogi wojewddzkiej Nr 719 kl. ,Z”
Zwiazany jest z przepraw mostows oraz rozprowadzeniem ruchu z ul. Targowe] —
Grochowskiej do drogi krajowej Nr 61 i centrum ste

Poprawianie parametrow ulicy poprzez budoswoch jezdni jednokierunkowych, agow
pieszych i rowerowych zwkszy bezpieczestwo i zdolng¢ przepustow projektowanego
odcinka Trasy. Umdiwi lepsza ewakuacj Stadionu Narodowego.

BAKS Spéitka z o.0. 14
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[1.2.4. Podziat inwestycji na etapy i kolejndé ich realizacji

W projekcie nie przewiduje @ietapowania realizacji inwestycji. Kolejto realizacji
poszczegolnych fragmentéw Trasydaie zaleéata od skoordynowania robét drogowych z
budow stacji metra ,,Stadion”.

I1.3. Rozwigzania drogowe
I1.3.1. Zagospodarowanie istniegcego pasa drogowego

Na odcinku od pik. 0+000 to jest od skiawania z Wybrzegem Szczegiskim do pik. 0+700
to jest do skrzyowania z ul. Zamoyskiego projektowany korytarz d@nwg o szerokéci
okoto 45,0m pokrywa iz istniepcym przebiegiem ul. Sokolej. Korytarz drogowy zrjef
strony graniczy z nasypem i terenami PKP, z druggef terenami Portu Praskiego.

11.3.2. Podstawowe parametry obiektu
Parametry techniczne przyp wediug Dz. U. Nr 43 z 14.05.1999r. poz. 430 ullay klasy

,,Z" — zbiorcza, kategorii wojewddzkiej, przy ustaéj pedkosci projektowej
Vp= 50 km/h = Vm pgdkaosci miarodajna — szeroké pasa ruchu 3,0+3,5m.

Pochylenie poprzeczne chodnikdéciezek rowerowych 2%

Minimalna szerok& chodnika 2,0m, &ciezki rowerowej 2,7m — pochylenie poprzeczne
jezdni 2-3%.

11.3.3. Uksztaltowanie trasy drogowej
11.3.3.1 Skrajnia drogi

Skrajnia drogi dla Tras$wictokrzyskiej jako dla klasy ,,Z” przgfo hmin = 4,50m natomiast
skrajnia dla pieszych i rowerzystow h min = 2,50m

11.3.3.2. Skrzyzowania jednopoziomowe

Skrzyzowania jednopoziomowe skanalizowane dostosowarsygioalizacji ulicznej zmienno
— czasowej, z wydzielonymi pasami dla lewych i prefwv sketow dostosowanych do
obliczonej maksymalnej diugoi kolejki po dwdch cyklach sygnalizacji. Wyaklenia
narazy kraweznikbw dla prawoskitow wykonano promieniami R = 12,0m tam gdzie
przewiduje st skrety autobuséw, oraz 8,00 — 10,0m jako promienie maihe w pozostatych
wypadkach.

Dla lewych sketow zastosowane promienie miesgsk w R= 20,0 - 40,0m.

W obrbie skrzgowan wyskpuja poprzeczne prz&gia z wtopionymi krawznikami o
szerokdci minimalnej 4,00m pakzone z poprzecznymi przejazdami dla rowerow z
wtopionymi kraveznikami o szerokéci 2,70m

[1.3.3.3. Zatoki autobusowe

Zatoki autobusowe zlokalizowano na wylotach skayay. Zastosowane rozwzanie

przewiduje budow zatoki autobusowej o diuga 40,0m i szerokai 3,00m. skosy
wjazdowe 1:7, a skosy wyjazdowe 1:5 wygkone tukami o promieniu R = 30,0m. W
zatokach autobusowych nawierzchnia z betonu cemegim B-35, odporna na
koleinowanie. Przystanki autobusowe wypasege w wiaty 2-wejciowe o wym. 1,55x5,35m.
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11.3.3.4. Chodniki

Chodniki o szerokgi minimalnej 2,00m z poszerzeniem na skmyaniach 1 przystankach
autobusowych. Na dilugoi peronu autobusowego, naa@i pieszym zaprojektowano
pojedynczy rad piytek chodnikowych z wypustkami. Pochylenie pade chodnika
dostosowano do niwelety jezdni i nie przekracza &%chylenie poprzeczne chodnika w
kierunku jezdni o spadku 2%. Na praeach przez jezdrnizastosowano obione kravgzniki

i pochylenie nie przekraczae 10%.

11.3.3.5. Sciezki rowerowe

W projekcie przewidziano budawsciezek rowerowych o szerokoi 2,70m. Zastosowano
promienie tukéw poziomych na skeaywaniach Rmin = 4,0m. Zastosowane promienie na
odcinkach mgdzy skrzyowaniami Rmin = 20,0m. Spadki podhe dostosowano do niwelety
jezdni i nie przekraczajdopuszczalnych spadkow.

Spadek poprzecznigiezki rowerowej w kierunku jezdni o wielkoi 2%.

Nawierzchn¢ $ciezki rowerowej zaprojektowano z warstwigieralnej z mieszanki SMA
uziarnienia 0-8mm wg PN-EN13108-5 grub. 4cm w olmawamniu z obrzea gazonowego
30x8cm.

Nawierzchnia asfaltowéciezki rowerowej jest prowadzona rowii@rzez wjazdy bramowe
tak by zachowa ciagtos¢. Wysoka¢ progow i uskokow ndciezce rowerowej nie mie
przekraczd 1,0 cm. Na przekroczeniach jezdni zastosowano zehid kraweznikOw i
pochylenie nie przekraczae 10%.

11.3.3.6. Bezpieczniki przy jezdni

Na projektowanym odcinku TrasySwictokrzyskiej wystpuja opaski (bezpieczniki)
oddzielajce krawedz jezdni od zielecéw. Opaski bda wykonane z ptyt betonowych
50x50x7 w obramowaniu z obraebetonowych.

11.3.3.7. Skarpy nasypow i wykopow

Zastosowane skarpy nasypéw i wykopéw na odcinkaldiegest to maiwe ze wzgtdu na
linig¢ rozgraniczajca nalezy wykona o pochyleniu 1:1,5.

Odcinki gdzie skarpa posiada pochylenie o waitd:1, skarpy naley umocné ptytami
azurowymi.

11.3.3.8. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni jezdni Tras$wictokrzyskiej dostosowano do dopuszczalnego
nacisku pojedynczej osi pojazdu o wielkb 115 kN przyjmujc kategort ruchu KR5.
Zgodnie z wykonanymi badaniami geologicznymi grapsnosci podtaza okr&lono na G3.
Zaprojektowana grulsé nawierzchni spetnia wymogi na mrozoodpaciho

Konstrukcja nawierzchni jezdni gtéwnych:

- warstwascieralna z SMA 0/8 grub. 3 cm — asfalt modyfikowgojimerami.
- warstwa wazaca z BA 0/20 grub. 9 cm- asfalt modyfikowany polnamai
- podbudowa zasadnicza z BA 0/31,5 grub. 15 cm.
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- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stalbiknego mechanicznie 0/31,5 grub.
20 cm.

- wzmocnienie podka warstwg gruntu stabilizowanego cementem (pospétka + cerzent
mieszalnika) o Rm 2,5 MPa grub. 15 cm.

- grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5MPa, grubmlOc

Konstrukcja zatok autobusowych:

- nawierzchnia beton cementowy B-35 grub. 22 cm.

- podbudowa beton cementowy B- 10 grub. 20 cm.

- miegdzy nawierzchni i podbudova warstwa pélizgowa z papy.

- wzmocnienie podiza warstva odcinajca z pospotki stabilizowanej mechanicznie o grub.
25 cm.

Zastosowana warstwdcieralna jezdni gtdwnych z mastyksu grysowego - ASM
drobnoziarnistym uziarnieniu zapewnia optymalne umBr techniczne iytkowania
nawierzchni, jak rownie pozwala osigna¢ korzystne parametry akustyczne, a jednémiee
nie kxdzie miata szkodliwego wptywu na jadéowdd powierzchniowych.

Odwodnienie jezdni:

Odwodnienie jezdni, chodnikéwstiezek rowerowych do kanalizacji deszczowej wpustami
ulicznymi z wykorzystaniem spadkow podhych min. 0,3% i poprzecznych min. 2%.

Zastosowanie osadnikéw i separatorow ogranicsakodliwy wptyw wod sptywowych na
srodowisko. Natomiast zbiorniki retencyjne z ,olmami” zabezpieczaj przed
przechzeniemsciekami opadowymi ukgdzen kanalizacyjnych.

Il.4. Technologia realizacji i odbioru rob6t budowlanych

Roboty naley realizowa zgodnie z warunkami zawartymi w Szczegoétowych $fieacjach
Technicznych, obejmagych:

- wymagania ogolne

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- podbudowy

- nawierzchnie

- roboty wykaczeniowe

- urzadzenia bezpiecastwa ruchu
- elementy ulic

- inne roboty

[1.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne obliczono na podstawie przekrojowrpegznych wykonanycKrednio co
25m. W pasach projektowych ziét®w oraz bocznych warstwach skarp uwdgiono
pozostawienie przestrzeniefgbkasci 20cm na wypetnienie ziemiurodzaja. Odspojenie
istniejjcego humusu na powierzchni catego pasa drogowegeyRwictokrzyskiej oraz
powierzchni pod projektowarkonstrukcg drogi na ulicach bocznych. Zebranie istipoejgo
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humusu zostato pomigte w miejscach gdzie wygiuje istniejca nawierzchnia drogowa. Z
obliczea rob()t’ ziemnych ulic bocznych zostaly wykluczonezgroje, ktére obejmuje
przebieg Traspwictokrzyskie;.

Bilans mas ziemnych przedstawia ginastpujaco:
- wykopy — 5353,6m?3

- nasypy — 18328,4m3
- nadmiar nasypow — 12974,8m3

Bilans ziemi urodzajnej (humusu):

- wykopy — 7106,4m?3
- nhasypy — 1421,9m3
- nadmiar wykopéw — 5684,5m?3

Roboty ziemne naly wykonywa& zgodnie z obowzujacymi specyfikacjami technicznymi
dotyczicymi wykonania wykopow i nasypow oraz gcp warstwy humusu.
Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne délajg technologt wykonania robot z

uwzgkdnieniem magazynowania i warunkow dla ponownego deluania gruntéw z
wykopdw na nasypy i humusu pod trawniki.

Brakujace ilcsci gruntu na nasypy zostamlostarczone ze wskazanych przez Wykoraivc
uzgodnionych z Zamawigym ukopow.

Nadmiary ziemi urodzajnej¢ba hatldowane w pasie drogowym ulicy i przewwoe na
miejsca wskazane przez Inwestora.

Tabela robét ziemnych — TraSaictokrzyska

. . Humus wykop | Humus nas Nas Wyko
Przekroj | Pik mom3) | mamal | mama | mama]
P2 0.0+25.00 10.442 1.658 19.284 18.418
25.000 310.600 85.700 537.888 479.138

P3 0.0+50.00 14.406 5.198 23.747 19.913
25.000 343.538 116.588 617.800 423.775

P4 0.0+75.00 13.077 4.129 25.677 13.989
25.000 308.238 93.288 679.625 327.113
P5 0.1+0.00 11.582 3.334 28.693 12.180
25.000 281.100 77.375 863.375 289.088

P6 0.1+25.00 10.906 2.856 40.377 10.947
25.000 263.538 69.638 1011.988 249.000

P7 0.1+50.00 10.177 2.715 40.582 8.973
25.000 252.375 67.413 1099.538 221.200

P8 0.1+75.00 10.013 2.678 47.381 8.723
25.000 258.388 74.363 1462.550 170.913

P9 0.2+0.00 10.658 3.271 69.623 4.950
25.000 268.588 84.113 1965.963 116.888

P10 0.2+25.00 10.829 3.458 87.654 4.401
25.000 270.238 86.263 2252.388 114.200

P11 0.2+50.00 10.790 3.443 92.537 4.735
25.000 256.738 84.325 2110.525 133.138
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P12 0.2+75.00 9.749 3.303 76.305 5.916
25.000 240.588 66.300 1596.275 173.388
P13 0.3+0.00 9.498 2.001 51.397 7.955
25.000 216.700 48.100 1040.538 176.738
P14 0.3+25.00 7.838 1.847 31.846 6.184
25.000 183.238 34.675 493.275 129.625
P15 0.3+50.00 6.821 0.927 7.616 4.186
25.000 192.425 34.688 183.913 103.700
P16 0.3+75.00 8.573 1.848 7.097 4.110
25.000 197.888 40.125 167.538 62.938
P17 0.4+0.00 7.258 1.362 6.306 0.925
25.000 174.225 30.038 141.788 39.950
P18 0.4+25.00 6.680 1.041 5.037 2.271
25.000 156.950 16.088 100.938 79.288
P19 0.4+50.00 5.876 0.246 3.038 4.072
25.000 478.638 43.125 160.888 141.800
P20 0.4+75.00 32.415 3.204 9.833 7.272
25.000 526.988 65.713 220.263 189.063
P21 0.5+0.00 9.744 2.053 7.788 7.853
25.000 238.713 45.225 221.650 195.038
P22 0.5+25.00 9.353 1.565 9.944 7.750
25.000 231.138 25.825 200.538 195.363
P23 0.5+50.00 9.138 0.501 6.099 7.879
25.000 254.213 9.175 99.463 197.813
P24 0.5+75.00 11.199 0.233 1.858 7.946
25.000 289.025 30.625 410.513 218.125
P25 0.6+0.00 11.923 2.217 30.983 9.504
25.000 306.513 55.788 506.000 267.313
P26 0.6+25.00 12.598 2.246 9.497 11.881
25.000 310.900 32.700 149.413 306.063
P27 0.6+50.00 12.274 0.370 2.456 12.604
25.000 294.925 4.625 33.775 352.925
P28 0.6+75.00 11.320 0.000 0.246 15.630
Suma: 7106.400 1421.875 18328.400 | 5353.575

[1.6. Ochrona srodowiska

Zgodnie z Decyzj Regionalnego Dyrektora Ochroyodowiska w Warszawie Nr RO
14-WOQS-11-SK-6613/14/08 z dnia 16.04.2009r. &rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizagj przeds¢wziecia, opracowany projekt budowlany zawiera gagjgce
urzadzenia ochronyrodowiska:

1. przepusty ekologiczne — 2szt.

2. zbiorniki retencyjne wod opadowych z podczyszczarieiekow

3. warstwascieralna nawierzchni drogowej

Scieki deszczowe przed wprowadzeniem do zbiornikeeneyjnego bda oczyszczone
poprzez separatory zgwkéw ropopochodnych zintegrowane z osadnikami savaymi.
Scieki opadowe zbieranegtls poprzez wpusty uliczne do zbiornikéw retencyjnyShieki
opadowe powstage w trakcie eksploatacji drogi przed wprowadzenaorkanalizacji bda
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podczyszczane w osadnikach co zapewnia proces tgmgviej sedymentacji zawiesin i
grawitacyjnej floatacji substancji ropopochodnych.

Przepusty ekologiczne o przekroju gardzielowym 24800mm w konstrukcji
prefabrykowanegelbetowe).

II.7. Gospodarka odpadami

W trakcie budowy &da powstawatly odpady podczas realizacji robét roXMmdych i
budowlanych zwizanych z przygotowaniem terenu, likwidggprzebudow i modernizacj
istniejacych oraz realizagj nowych obiektow budowlanych, wdzer i instalacji oraz z
likwidacja zaplecza budowy i parku maszyn itp.

W celu minimalizacji ildci wytworzonych odpaddéw na etapie przygotowanieere i
budowy naley na biegaco usuwé odpady z miejsc powstawania oraz selektywnie gdama
wedtug rodzajow i wigciwosci do biezacego wykorzystania na terenie inwestycji lub innych
obiektach lub przekazania odbiorcom do formy urkedliwiania.

Obrot odpadami wytwarzanymi w wyniku dziatatooprowadzonej w zwizku z realizag
projektowanej inwestycji winien odbysie na podstawie zawartych umoéw z firmami
uprawnionymi do form gospodarowania odpadami i as§b zgodny z warunkami wydanych
decyzji i postanowig

11.8. Informacja dotycz aca ochrony dobr kultury
Na przedmiotowym obszarze nie wystija obiekty obgte ochromn konserwatora zabytkow.

CZESC RYSUNKOWA:

Rys. nr1 Plan orientacyjny skala 1:10000
Rys. nr 2 Plan sytuacyjno-wysalaowy skala 1:500

Rys. nr 3 Profil podtny skala 1:1000/100
Rys. nr4.1-4.3 Przekroje normalne skala 1:50
Rys. nr 5.1-5.6 Szczegoty konstrukcyjne skala 1:20
Rys. nr 6 Schemat rob6t skala 1:500
Rys. nr7.1-7.5 Przekroje poprzeczne do robét zyetmn skala 1:200

Rys. nr 8 Plan tyczenia skala 1:500
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| Urzad Miasta Stofecznego Warszawy
- Biuro Drogownictwa i Komunikagji

| InZynier Ruchu m.st. Warszawy
ul. Solec 48, 00-382 Warszawa, tel (022) 525 17 0z, 525 17 03, faks (022) 525 17 62
‘www.um.warszawa.pl ‘

BD-IR-IG-JGE-5515-797-1-08 Warszawa, dnia 28.07.2008 r.
Lp. dz. 5433/08

e

.Baks” Sp. z 0. o.
ul. Zywiczna 22
03-179 Warszawa

Opinia nr 797/08

do geometrii Trasy Swigtokrzyskiej wydana w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. 2 14.10.2003 r. Nr 177 poz. 1729).

Obiekt: budowa Trasy na odcinku:
a) Wybrzeze Szczecinskie — ul. Tysigclecia
b) ul. Tysigclecia — ul. Zabraniecka.

Faza: projekt budowlany.

Urzad Miasta Stotecznego Warszawy — Inzynier Ruchu uprzejmie informuje, ze

opiniuje geometrie ww. Trasy (w zakresie drég publicznych) z uwagami:

1. SkrzyZzowanie Wybrzeze Szczecinskie.
Nieakceptowany poziom swobody ruchu skrzyzowania ,F° w godzinach
porannych.  Wystepujg  przecigzenia na  kierunkach  giéwnych i
podporzadkowanych zarédwno w okresie porannym jak i popotudniowym (X w
zakresie 1,25 + 1,49).
Nalezy dostosowac rozwigzanie do przedstawionych prognoz.
Jednocze$nie prowadzenie paséw na kierunku Trasy Swietokrzyskiej wymaga
uptynnienia.
Brak jest uzasadnienia dla wydzielonych paséw w prawo na wlotach wschodnim i
potudniowym.
Przeanalizowa¢ mozliwo$§é wprowadzenia $ciezki rowerowej za przyczdtkiem
Mostu Swietokrzyskiego.

2. Skrzyzowanie ,Stadion”.
Wiloty poprzeczne nalezy poszerzyé do 2 pasow ruchu.

3. Skrzyzowanie Zamoyskiego.
Skrzyzowanie funkcjonuje w godzinach porannych i popo%udmowych na poziomie
swobody ,D".
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Obliczenia wskazuja, ze w okresach tych osiagana bedzie granica przepustowosci
(X-0,9 +1,0).

4. Skrzyzowanie Targowa — Zamoyskiego. -
Modernizacji geometrii wymaga rozwigzanie potaczenia ul. Targowej z ul.
Zamoyskiego, dla prowadzenia relacji z wlotu ul. Targowej z paséw ruchu ( 3-ci
pas do zawracania). ‘
Brak jest obliczeri przepustowosci skrzyzowania Zamoyskiego — Sokola (wjazd na
stadion). :

5. Skrzyzowanie z ul. Targowa.
Skrzyzowanie funkcjonuje w godzinach porannych i popotudniowych na poziomie
swobody ,D". : ' '
Wykonane obliczenia wskazujg, ze prawie na wszystkich wlotach wystepujg stany
przecigzen. :
Brak w opracowaniu przebiegu koordynacji sygnalizacji (wigzki lub trajektorii)
wzdiuz ul. Targowej.

6. SkrzyZzowanie z ul. Brzeska. )
Na wysokosci ul. Brzeskie] zaleca sie sygnalizowanie przeciecia jezdni lokalnej,
przejscia dla pieszych i $ciezki rowerowej przez Tramwai.

7. Skrzyzowanie z ul. Markowska. :
Ze wzgledu na bezpieczenstwo pieszych nalezy rozwazyé zmiane lokalizacji
przejScia przez Trase Swietokrzyska. Ze wzgledu na rodzaj skrzyzowania (typu T.)
sugeruje sie lokalizacje po stronie przeciwnej niz przedstawiona w rozwigzaniu
chyba, Ze inne uwarunkowania wskazujg inacze;j. ’
W poblizu rozwazanego skrzyzowania (w odlegtosci 40 m) na ul. Markowskiej
znajduje sig kolejne skrzyzowanie, dla ktérego nie podano rozwigzania.

8. Skrzyzowanie przejécia dla pieszych na wysokosci dworca.
Ze wzgledu na perony przystankowe dla tramwajéw i autobuséw przeanalizowaé
zasadnos¢ sygnalizowania cato$ci przejscia.
Brak danych o prognozowanym ruchu pieszych.
Wielkos¢ tego ruchu okresli rodzaj rozwigzania przejscia. Wskazane by byto
zastosowanie przej$cia tunelowego z pochylnia.

9. Skrzyzowanie z Al. Tysiaclecia. ,
Skrzyzowanie funkcjonuje w godzinach porannych i popotudniowych na poziomie

swobody ,D".
Wykonane obliczenia wskazujg, ze osiagnieta zostanie granica przepustowos$ci
zarbwno w okresie szczytu porannego (X = 0,95+0,99) jak i szczytu

popotudniowego (X = 0,81+0,9).

10. Skrzyzowanie z ul. Nowo-Zabraniecka.
Niezgodnoé¢ segregacji ruchu na wlocie Trasy Swiegtokrzyskiej z przyjeta do
obliczen. W zatozonych programach sygnalizacji brak mozliwosci obstugi przejscia
dla pieszych przez ul. Nowo-Zabraniecka.
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Na podstawie przedstawionych materiatow stwierdza sie ze zaprojektowane
rozwigzanie charakteryzuje sie zbyt duzymi stopniami obcigzenia, wskazujacymi
na braki przepustowosci. W zwigzku z powyzszym sugeruje dgzenie do takich
nowych rozwigzan aby zapewnialy stopnie obcigzenia wlotu <0,85 i nie powotaty
standw przecigzen.

11. Skrzyzowanie z ul. Podlaska.
Przejscie dla pieszych i $ciezke rowerowg nalezy zblizy¢ do $rodka skrzyzowania.

Projekt organizacji ruchu, przed uzyskaniem opinii ZUD, nalezy zatwierdzi¢
w tutejszym Urzedzie.

Opinia wazna wraz z rysunkiem 2 lata od daty wystawienia.

Do wiadomosci:

Zarzad Drég Miejskich
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Zarzad Miejskich Inwestycji Drogowych
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
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Prezydent Miasta Stofecznego Warszawy
plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, tel. (022) 443 10 00, 443 10 01, faks (022) 443 10 02
www.um.warszawa.pl

BD-IR-GD-JGR-7211-255-2-11 Warszawa, dnia 24.03.2011 r.
Lp. dz. 255/11

.Baks” Spoétka z o0.0.

USLUGI KONSULTINGOWE
ul. Zywiczna 22

03-179 Warszawa

Opinia nr 255/11

do geometrii ulicy Trasy Swietokrzyskiej wydana w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz. U. z 14.10.2003 r. Nr 177 poz. 1729).

Obiekt: Projekt Trasy Swietokrzyskiej na odcinku:
a) Wybrzeze Szczecinskie z czasowym wigczeniem
w ul. Zamojskiego,
b) ul. Tysiaclecia - ul. Zabraniecka z czasowym wigczeniem
w ul. Kijowska.

Faza: projekt budowlany.

Organ zarzadzajacy ruchem uprzejmie informuje, ze (w dowigzaniu do Opinii nr
797/08 z dn. 28.07.2008r. - BD-IR-IG-JGE-5515-797-1-08, zatwierdzonych
projektéw organizaciji ruchu nr IR/10/1591/10 z dn. 03.12.2010 r. i nr IR/I0/1819/10
z dn. 18.11.2010 r., projektéw zwigzanych z budowa Il linii Metra w Warszawie oraz
opinii Wydziatu Analiz Programowych - Sekcji Transportu Rowerowego z dn.
10.03.2011 r.) opiniuje czasowg geometrie ww. ulicy (w zakresie drég publicznych)
Z uwagami:

- projekt nalezy uzgodni¢ z Metrem Warszawskim,

- projekt nalezy uzgodni¢ z Transprojektem Gdariskim - w dn. 18.03.2011 r. zostat
ztozony do zaopiniowania projekt budowy ul. Tysigclecia na odc. Kawegczyriska -
Grochowska (Etap 1) - obejmujgcy m.in. rejon skrzyzowania ulicy Tysigclecia
z Trasg Swietokrzyska,

- uwzglednié potgczenia projektowanych chodnikéw z chodnikami istniejacymi (np.
zgodnie z ww. zatwierdzeniami),

- przeanalizowaé dtugo$é paséw wydzielonych i paséw wigczen w dowigzaniu do
diugosci kolejek oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dn. 02marca1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 14.05.1999r. Nr43
poz. 430 z p. zm.),

- przeanalizowaé przejezdno$é (korytarze ruchu) wszystkich relacji na zjazdach
i skrzyzowaniach - uwzgledniajaca przewidywane wymiary pojazdéw (np. zjazd na
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sko$ne miejsca postojowe w rejonie stacji Metra, np. ruch dwoma pasami w prawo
na skrzyzowaniu z ul. Zamojskiego i skrzyzowaniu z ul. Zabraniecka,

- przeanalizowa¢ pola widocznoéci w rejonie zjazdéw (dotyczy réwniez widocznosci
pojazd-pojazd, pojazd-pieszy, pieszy-rower i pojazd-rower w przypadku
planowania ekranéw akustycznych),

- uwzgledni¢ etapowanie wykonania wlotéw poprzecznych (np. zgodnie z ww.
zatwierdzeniami),

- zaprojektowa¢ skosy wjazdowe i wyjazdowe z miejsc postojowych rownolegtych -
zgodnie z ww. Rozporzadzeniem,

- lokalizacje przystankéw uzgodni¢ z Zarzadem Transportu Miejskiego,

- przeanalizowa¢ mozliwo$¢ zamiany miejscami drogi dla roweréw z ciggami
pieszymi tak by droga dla roweréw byta blizej jezdni niz ciggi piesze,

- przeanalizowa¢ mozliwo$¢ doprojektowania przejazdu dla rowerow na
przedtuzeniu ciggu pieszo-rowerowego po potudniowej stronie Trasy
Swietokrzyskiej w obszarze wigczenia w uktad drogowy przy dworcu Wschodnim,

- przeanalizowa¢ mozliwos¢ doprojektowania potaczenia drogi dla rowerow po
pétnocno-wschodniej stronie Trasy Swietokrzyskiej z ul. Kaweczyriska.

Na wykonanie Trasy Swietokrzyskiej (z czasowymi wigczeniami) nalezy uzyskac
zgode wiasciciela terenu.

Projekt statej organizacji ruchu (z ww. analizami), przed uzyskaniem opinii ZUD,
nalezy zatwierdzi¢ w tutejszym Urzedzie.

Opinia niniejsza dotyczy wytacznie czasowej geometrii drég publicznych.

Opinia wazna wraz z rysunkiem 2 lata od daty wystawienia.

Biura DroggWwffict
Inzynier

ormunikacji
u m.sy Warszawy
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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

W WARSZAWIE

RDOS-14-WOOS$-I1-SK-6613/14/08

Watszawa, dnia /b lwietnia 2000 1.

"BAKS” Sp. z 0.0
WPLYNELO

Dnial 29 -0% 2009

Hewor

Przyjat: ... L. 0.

DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
ZGODY NA REALIZACJE, PRZEDSIEWZIECIA

Na podstawie art. 46a ust. 7 pkt 1 lit. b, art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrdny

srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, zwanej dalej

»P08”), W zwiazku z art.153 ust. 1 pkt 2

ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i Jjego ochronie, udziale
spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199,

poz.1227), art. 104 i 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960

r. Kodeks postepowania administracyjnego

(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm., zwanej dalej »Kpa”), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Jacka Wréblewskiego reprezentujacego Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzad Miejskich Inwestycji
Drogowych z dnia 07 grudnia 2007 r. w sprawie wydania decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsigwzigcia polegajacego na budowie Trasy Swiqtokrzyskiej na odcinku od ul.
odcinek a — od ul. Wybrzeze Szczecifiskic do ul.
Zabranieckie;j.

Wybrzeze Szczecifiskie do ul. Zabranieckiej,
Tysiaclecia, odcinek b — od ul. Tysiaclecia do ul.

okreS§lam

nastgpujgce Srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacj¢ opisanego wyzej przedsigwzigcia

L. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia

Przedmiotowe przedsiewziecie polegajace na budowie Trasy Swiqtokrzyskiej na odcinku od

skrzyzowania z ulica Wybrzeze Szczecifskie do skrzyzowania z projektowana ul. Zabraniecky jest

przedsigwzigciem czesciowo nowym — obejmuje zaré6wno przebudowe istniejacego ukiadu ulic, jak

ibudowe nowej drogi. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w obrgbie Miasta Stolecznego

Warszawy, na terenie Dzielnic Praga Pétnoc i Targéwek, polozonych w prawobrzeznej czeéci miasta,

w powiecie warszawskim, w centralnej czgsci wojewodztwa mazowieckiego. '
Charakterystyke przedsiewzigcia stanowi zalacznik Nr 1 do decyzji.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia, ze szczeg6lnym
uwzglednieniem Kkonieczno$ci ochrony cennych warto§ci przyrodniczych, zasobéw naturalnych
oraz ograniczenia ucigzliwo$ci dla terenéw sgsiednich, '

1. Czas realizacji przedsigwziecia ograniczy¢ do niezbednego minimum.

2. Prace budowlane w rejonie najblizszych terenéw chronionych akustycznie nalezy prowadzié w godzinach

dziennych (6%-22°%).

3. Zorganizowaé place budowy i ich zaplecza or
korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie
minimalizowa¢ ilo$¢ powstajacych odpadéw bud

az. prowadzi¢ drogi techniczne zapewniajac oszczedne
jego powierzchni. Organizowaé roboty w taki sposéb by

owlanych.

1
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4. W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy ograniczaé skutki wtérnego zapylenia poprzez
zachowanie wysokiej kultury prowadzenia robét, a w szczegblnosci przez: odizolowanie terenu
inwestycji (w miarg mozliwosci) wysokim szczelnym ogrodzeniem, usytuowanie wjazdow i wyjazdow

* zbudowy w taki spos6b aby wjezdzajace i wyjezdzajace pojazdy nie musialy wykonywaé zawracania
i mogly tatwo opuszczaé teren inwestycji, systematyczne sprzatanie placu budowy, zraszanie woda placu
budowy (zaleznie od potrzeb), uwazne ladowanie materialéw sypkich na samochody, przykrywanie
plandekami skrzyn ladunkowych samochodéw transportujacych materialy sypkie (dotyczy tez ziemi
z wykopow). ‘

5 Stosowaé nowoczesne maszyny budowlane bedace w dobrym stanie technicznym, spelniajace
wymagania okreslone rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzadzeh uzywanych na zewnatrz pomieszezefi w zakresie emisji hatasu do rodowiska
(Dz. U. Nr 263, poz.2202).

6. Baza zorganizowana na potrzeby budowy drogi musi by¢ wyposazona w sprawne urzadzenia gospodarki
wodno - §ciekowej. Zaplecze budowy nalezy wyposazyé w sanitariaty, ktorych zawarto$é bedzie
usuwana przez uprawnione podmioty.

7. Odpady nalezy segregowaé i skltadowaé w wydzielonym miejscu, W pojemnikach, zapewniajac ich
regularny odbiér przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie moga si¢ pojawi¢ w ramach
robot budowlanych nalezy segregowac i oddzielaé od odpadéw obojetnych i nieszkodliwych celem
wywozu do specjalistycznych przedsigbiorstw zajmujacych si¢ utylizacja.

8. Nalezy ograniczy¢ do niezbgdnego minimum wycinke drzew i krzew6w, drzewa znajdujace si¢ w obrgbie
placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi typu
otarcia kory, uszkodzenie systemu korzeniowego i korony. Prace w bliskim sasiedztwie planowanych do
pozostawienia drzew i krzewow winny by¢ prowadzone rgcznie tak, aby nie uszkodzi¢ ich systemu
korzeniowego. W miarg mozliwosci nalezy dokonaé przesadzef drzew przeznaczonych do wycinki.
Miejsca skladowania materialow budowlanych zlokalizowaé w odleglosci zapewniajacej ochrong drzew.

9. Wycinka drzew i krzewéw moze by¢ dokonana wylacznie poza okresem lggowym wigkszosci prawnie
chronionych ptakéw czyli w okresie od 1 wrze$nia do korica lutego. ’

10. Roboty budowlane powodujace nadmiemy halas, na odcinku planowanej Trasy Swigtokrzyskiej pomigdzy

' Wybrzezem Szczecifiskim a ul. Zamoyskiego czyli na terenie Portu Praskiego prowadzié wylacznie poza okresem
legowym ptakéw czyli w okresie od 15 sierpnia do korica lutego.

11. Lokalizacja baz budowy jak réwniez miejsca skladowania, przetwarzani i gospodarczego wykorzystywania
odpadéw budowlanych, w tym ziemi z wykop6w i gruzu budowlanego, ktére beda powstawaly w trakcie
realizacji przedsigwzigcia powinny by¢ zlokalizowane poza terenami objetymi obszarowymi formami
ochrony przyrody, wymienionymi w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz.
U. Nr 92, poz. 880 ze zm.). Skladowanie i przetwarzanie odpadéw bedzie moglo si¢ odbywac jedynie w
miejscach do tego przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub
okreslonych w stosownej decyzji o warunkach zabudowy.

12. Realizacja inwestycji nie moze spowodowaé zniszczenia siedlisk chronionych prawem europejskim:

- starorzecze Wisly reprezentujace siedlisko ,starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze
zbiorowiskami z Nympheion, Potamion” (3150),

- zlokalizowane na terenie Portu Praskiego zadrzewienia reprezentujace siedliska Llegi topolowe” i ,tegi
wierzbowe™ (91E0-1, 91E0-2).

13. W stosunku do usunietej ro§linnoéci nalezy dokonaé wzdluz planowanej trasy (ul. Sokola), na terenie
Portu Praskiego (u zbiegu péinocnej granicy basenu planowanego do czedciowego zajecia i ul. Sokolej),
po zachodniej stronie ul. Wybrzeze Szczecinskie stosownych nasadzen zastepczych w stosunku
2:1gatunkami drzew charakterystycznych dla danego rejonu. Na terenie obszaru Natura 2000 nalezy
dokonaé nasadzef krzewow glogu jednoszyjkowego jako elementu pozytywnie ksztaltujacego siedlisko
bytowania ptakow.

14. Po zakonczeniu prac teren inwestycji nie objety infrastrukturg drogowg i obiektami towarzyszacymi
nalezy uprzatnag i przywrécié do stanu funkcjonalnoéei przyrodniczej.

15. Na budowie nalezy zapewni¢ nadzor przyrodniczy.

I1I. Wymagania dotyczqce ochrony §rodowiska konieczne do uwzglgdnienia w projekcie budowlanym.
1. Budowa nastepujacych zabezpieczen przeciwhatasowych w miejscach, ktore podlegaja ochronie:

- ekran nr P1 na odcinku od 0+720 do 0+825 - po stronie p6inocnej trasy

- ekran nr P2 na odcinku od 0+870 do 1+125 - po stronie p6inocnej trasy,

- ekran nr P3 na odcinku od 1+175 do 1+775 (oraz ok. 100,00m odcinek Al Tysiaclecia) - po stronie
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péinocne;j trasy,

- ekran nr P4 na odcinku od 24290 do 24800 (do nasypu kolejowego) - po stronie polnocnej trasy,

- ekran nr L1 na odcinku od 0+960 do 1+090 - po stronie poludniowe;j trasy,

- ekran nr L2 na odcinku od 1+810 (oraz ok. 90,00m odcinek Al Tysiaclecia) do 2+025 - po stronie
potudniowej trasy.

- W uzasadnionych technicznie warunkach dopuszcza si¢ zmiane lokalizacji i dlugo$é ekranow
akustycznych + 10 % ich dlugosci przy jednoczesnym zachowaniu standardéw jakosci $rodowiska na
terenach wymagajacych ochrony przed hatasem.

2. Parametry techniczne ekranéw nalezy ustalié¢ w projekcie Opracowanym na etapie projektu budowlanego.
Parametry nie moga by¢é gorsze od zalozonych w raporcie tj.: wspbtezynnik pochlaniania nie mniejszy niz
a= 0,65, wysoko$é minimum 5,00m. Ponadto nalezy wziaé pod uwage mozliwosé wykonania ekranéw
akustycznych ,tzw. zielonych" zakoriczonych dyfraktorami co pozwoli na zmniejszenie negatywnego
oddziatywania trasy w zakresie zanieczyszczen powietrza oraz oddzialywania akustycznego na wyzszych
kondygnacjach zabudowy chronionej. W okolicach portu Praskiego i Mostu éwiqtoklzyskiego ekrany
akustyczne winny byé nieprzezroczyste, z wyjatkiem ich planowanej lokalizacji w sasiedztwie
skrzyzowan i rozjazdow, gdzie musi byé zapewniona pelna widocznosé. Tym samym dopuszcza si¢
stosowanie ekranéw przezroczystych o kolorowym tle, z naklejonymi sylwetkami ptakéw drapieznych
lub innych ciemnych figur. W budynkach niedostatecznie chronionych przez ekrany akustyczne tj.
W pomieszczeniach mieszkalnych znajdujacych si¢ od strony przedmiotowej inwestycji nalezy wykonaé
wymiang okien na dZwigkoszczelne oraz zapewni¢ zgodng z przepisami wymiang powietrza-Ww. prace
nalezy wykonaé na koszt i staraniem inwestora po oddaniu trasy do uzytkowania na podstawie wynikéw
analizy porealizacyjnej. :

3. Wzdhuz planowanej trasy, na odcinkach na ktérych nie zaproponowano ekranéw akustycznych nalezy
zastosowa¢ w miar¢ mozliwosci obustronne pasy zwartej, zimozielonej zieleni izolacyjnej. Wprowadzajac
zielen towarzyszaca nalezy braé pod uwage uwarunkowania siedliskowe, techniczne, wskazania zZwigzane
z architekturg krajobrazu, jak réwniez wymogi bezpieczenstwa.

4. W projekceie zalozenia zieleni - straty w zieleni nalezy uzupei¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen,
oraz nasadzef dogeszczajacych drzew i krzewéw W projekcie zalozenia zieleni przyulicznej nalezy
wykluczy¢ nasadzenia drzew i krzewow z mrozoodpornymi owocami, spozywanymi przez ptaki np.
Jjarzebu szwedzkiego glogu, tarniny, dzikiej rézy, sliwy alycza, Snieguliczki, dzikiego bzu czarnego,
rokitnika itp.), a takze wykluczyé uzywanie torfu naturalnego przy odtwarzaniu siedlisk Parku na
SzmulowiZnie. Nowo-posadzone drzewa i krzewy powinny byé objete co najmniej trzyletnia
gwarancyjng pielegnacja polegajaca na odpowiednim $ci6tkowaniu strefy korzeniowej, podlewaniu,
nawozeniu, usuwaniu chwastéw i koszeniu traw.

5. Nalezy wykonaé nawierzchnie odporne na powstawanie kolein z odpowiednim doborem frakeji kruszywa
dajace niski poziom halasu projektowanej drogi.

6. Zaprojektowaé system odwadniajacy na calym odcinku od ul. Wybrzeze Szczecinskie do
ul.Zabranieckiej, wyposazony w urzadzenia podczyszczajace $cieki opadowe, czyli separatory
koalescencyjne i osadniki szlamowe, a na odeinku od ul. Zamoyskiego do ul Zabranieckiej w urzadzenia
retencjonujace $cieki opadowe i kontrolujace wielko$é zrzutu do kanalizacji og6Inosptawne;j.

7. Planowane poszerzenie trasy w rejonie Portu Praskiego nalezy zaprojektowa¢ w spos6b najmniej
ingerujacy w krajobraz i $rodowisko przyrodnicze, korzystajac z terenu w spos6b racjonalny i oszczedny,
zapewniajacy ochrong érodowiska gruntowo-wodnego.

8. Zaprojektowaé 2 przejécia dla malych zwierzat w formie przepustéw na odcinku od skrzyzowania z ul.
Wybrzeze Szczecifiskie do ul. Sokolskiej wraz z systemem naprowadzajacym (np. plotki betonowe,
naprowadzajace zwierzeta do przepustow).

9. Dokonaé adaptacji dwéch przepustow znajdujacych si¢ pod ul. Sokolg i faczacych tereny legowe
rozdzielone nasypem drogowym na ul. Sokolej i stanowiace przejécie ekologiczne dla drobnych zwierzat.

10. Przejécia dla plazéw i gadéw oraz innych malych zwierzat, zmodyfikowanym przepustem o §rednicy
min. 1,5 m. Dno przepustéw suchych powinno by¢ pokryte warstwa ziemi mineralnej. :

IV Wymagania dodatkowe:

1. Opracowaé szczegblowe zasady odtworzenia siedlisk przyrodniczych, w szczegblnosci zieleni miejskiej,
oraz czgdci parku na Szmulowiznie, ktérego powierzchnia wskutek realizacji przedsiewzigcia ulegnie
zmniejszeniu w porozumieniu z wiadzami Dzielnicy Praga P6lnoc i na koszt Inwestora.

2. Prowadzié monitoring:
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udatnosci odtworzenia siedlisk przyrodniczych wymienionych w ust. IV pkt 1 przez okres 5 lat od
momentu oddania Trasy do eksploatacji;

stopiefi wykorzystania przej$¢ dla malych zwierzat pod ulica Sokola przez okres 3 lat od momentu
oddania trasy do eksploatacji.

Przedsigwzigcie wymaga wykonania analizy porealizacyjnej w ktorej zostanie dokonane poréwnanie
ustalei zawartych w raporcie o oddzialywaniu przedsigwzigcia na érodowisko i w decyzji
o érodowiskowych uwarunkowaniach z rzeczywistym oddzialywaniem przedsigwzigcia na $rodowisko
i dzialaniami podjetymi w celu jego ograniczenia w zakresie halasu, zanieczyszczenia powietrza,
pierwsze wyniki prowadzonego monitoringu okreslonego w ust. IV pkt 2. Analiz¢ nalezy wykona¢ w
terminie po uplywie 1 roku od dnia oddania obiektu do uzytkowania i przedstawié organowi ochrony
érodowiska w terminie 18 miesigcy od dnia oddania obiektu do uzytkowania. W przypadku stwierdzenia
przekroczeii wartosci dopuszczalnych poziomu halasu, nalezy zastosowac odpowiednie $rodki ochrony tj.
wymiang stolarki okiennej. W sytuacji, w ktorej standardy w $rodowisku nie beda mogly by¢
dotrzymane, nalezy podja¢ dzialania majace na celu utworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania.

Decyzji nadaje si¢ rygor natychmiastowej wykonalnosci.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lutego 2008 roku do Wojewody Mazowieckiego wplynglo postanowienie Prezydenta
Miasta Stolecznego Warszawy nr 30/08/2008 z dnia 12 lutego 2008 roku przekazujace zgodnie
z wlagciwoscia wniosek Zarzadu Drog Miejskich reprezentujacego Miasto Stoleczne Warszawa
o wydanie decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia
polegajacego na budowie Trasy Swietokrzyskiej na odcinku od ul. Wybrzeze Szczecinskie do ul.
Zabranieckiej, odcinek a — od ul. Wybrzeze Szczeciniskie do ul. Tysiaclecia, odcinek b — od ul.
Tysiaclecia do ul. Zabranieckiej. Pismem z dnia 08 lipca 2008 roku Zarzad Drég Miejskich w Warszawie
poinformowat organ o tym, ze uchwala Rady Miasta Stolecznego Warszawy nr XXXIV/1024/2008 z 29
maja 2008 roku powolana zostala nowa jednostka organizacyjna tj. Zarzad Miejskich Inwestycji
Drogowych, ktoéra kontynuuje prace zwigzane z realizacja zadan inwestycyjnych prowadzonych
wezeéniej przez Zarzad Drog Miejskich w Warszawie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz szczegdlowych
uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzania raportu 0 oddziatywaniu
na érodowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z pdZniejszymi zmianami) przedsigwzigcie zalicza sig
do przedsigwzig¢é wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 56, dla ktorych raport moze by¢ wymagany. W zwiazku
7 faktem, ze przedsigwzigoie realizowane jest w czeéei na terenie zamknigtym dla catego przedsigwzigcia
decyzje o §rodowiskowych uwarunkowaniach wydaje Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska. Akta
przedmiotowej sprawy zostaly przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Warszawie przez Wojewode Mazowieckiego zgodnie z art. 160 ust. 1 pkt 7 lit. a ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie §rodowiska oraz ocenach oddzialywania na rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227). Inwestor
pismem z dnia 08 grudnia 2008 r. zostal poinformowany o zmianie organu.

Stosownie do art. 48 ust. 1 Po§ organ przeprowadzil postgpowanie w sprawie oceny
oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko uwzgledniajac zasade pierwszefistwa prawa
wspblnotowego oraz obowiazek pro-wspdlnotowej wykladni przepiséw prawa krajowego tj. Pos.

Organ prowadzacy postgpowanie administracyjne poddal ocenie wymienione ponizej dokumenty:
Whniosek o wydanie decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia.
Informacja o planowanym przedsigwzigciu.

Raport o oddzi:alywaniu na $rodowisko planowanego przedsigwzigcia drogowego, polegajacego na

‘budowie Trasy Swigtokrzyskiej na odcinku od ul. Wybrzeze Szczecinskie do ul. Zabranieckiej, odcinek

a— od ul. Wybrzeze Szczecinskie do ul. Tysiaclecia, odcinek b —od ul. Tysiaclecia do ul. Zabranieckiej.
Treéé przedlozonego raportu 00S$ wraz z aneksem, jest zgodna z art. 52 Po§ oraz odpowiada wymogom
okre$lonym w prawodawstwie Unii Europejskiej.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Mapy ewidencyjne z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, ktérego dotyczy wniosek oraz obejmujaca
obszar, na ktéry bedzie oddziatywaé przedsigwzigcie. '
Plan sytuacyjny- koncepcja programowo — przestrzenna.
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kwietnia 2008 roku wydal postanowienie, ktérym nalozyt na Inwestora obowigzek sporzadzenia raportu
oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko.

Podstawowym celem inwestycji jest odciazenie istniejacego ukladu drogowego, obstugujacego
dzielnice Praga PéInoc, Praga Potudnie i Targéwek.
Realizacja inwestycji przyczyni si¢ do: poprawy obslugi powigzan centrum lewobrzeznej i prawobrzeznej
Warszawy, podniesienia standardu obstugi ruchu wewngtrznego, zwigzanego z istniejacymi
i projektowanymi obiektami, takimi jak Stadion Narodowy i Dworzec Wschodni, wzbogacenia ukladu
drogowego wschodnich dzielnic Warszawy — budowa Trasy S'wiQtokrzyskiej dalej na wschéd przez
projektowany ciag ul. Ks. Ziemowita przyczyni si¢ do podniesienia zdolnosci przepustowej tras
drogowych, bezpieczniejszego podrézowania pomigdzy dzielnicami miasta, poprawy warunkéw
spoteczno-ekonomicznych w obrebie dzielnic.

Zakladanym efektem inwestycji, po jej zrealizowaniu dla uzytkownikow drég bedzie: skrécenie czasu
podrézowania, zmniejszenie kosztow eksploatacji pojazdéw, podniesienie poziomu bezpieczefistwa ruchu
a dla zarzadey drogi zmniejszenie kosztéw utrzymania drég sasiednich co w rezultacie przyniesie spadek

liczby wypadkéw, ograniczenie ilogci zanieczyszczefi emitowanych do powietrza. Projektowana trasa

bedzie obcigzona najwigkszymi natezeniami ruchu w godzinie szczytu porannego okoto 2030 roku, kiedy

to wyksztaici si¢ centrum na Porcie Praskim oraz wypelni nowymi obiektami obszar Stadionu

Narodowego, ciagu ul. Zamojskiego-Jagiellofiska i ciagu ul. Kijowskiej. Realizowana inwestycja

drogowa stanowi kolejny etap szerszego przedsigwzigcia, planowanego do realizacji na terenie Miasta

Stolecznego Warszawy i-bezposrednio powigzana Jest z innymi inwestycjami planowanymi do realizacji

W najblizszej okolicy takich jak: budowa Stadionu Narodowego, budowa ul. Nowo-Zabranieckiej,

budowa Al. Tysiaclecia.

W celu zminimalizowania wplywu przedsiewziecia na srodowisko w sentencji decyzji okreélono:

1. warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegblnym uwzglednieniem
koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terenéw sasiednich (pkt II sentencji decyzji);

2. wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie budowlanym
(pkt I sentencji decyzji);

3. wymagania dodatkowe (pkt IV sentencji decyzji);

Ad1),2
Inwestycja polegaé bedzie na budowie Trasy Swiqtokrzyskiej w Warszawie. Trasa na
projektowanym odcinku bedzie ulica zbiorcza polozong centralnie w obszarze miasta o kierunku
wschod-zachdd i wigzaca centrum lewobrzezne Warszawy z centralng Praga. Na projektowanym odcinku
stanowiacym przedluzenie trasy mostowej znajduja si¢ obiekty m. in. zabudowy mieszkaniowej oraz

ushugowej. .

Zgodnie z przedstawionym raportem oddzialywania inwestycji na $rodowisko szerokogé pasa
drogowego w liniach rozgraniczajacych wyniesie 35-60m ( z wyjatkiem placu przed Dworcem
Wschodnim). Na odcinku od Wybrzeza Szczecifiskiego do ul. Targowej w przekroju ulicy przewiduje sie
budowe dwéch Jjezdni jednokierunkowych dwupasowych z poszerzeniami na wiotach skrzyzowan dla
przeprowadzenia lewo i prawoskretéw. Na tym odcinku przewiduje si¢ pasy zieleni, dwustronne ciagi
piesze oraz jednostronng $ciezkeg rowerows. Na odcinku od ul, Targowej do ul. Tysigclecia przewiduje sig
nawigzanie do stanu istniejacego ul. Kijowskiej, tzn. beda tu dwie jezdnie jednokierunkowe po 2 pasy
ruchu z torowiskiem tramwajowym w pasie $rodkowym, pasy zieleni, dwustronne ciagi piesze i $ciezki
rowerowe. Na odcinku od ul. Tysigclecia do ul. Zabranieckiej proponuje si¢ przedtuzenie przekroju
poprzecznego ulicy z poprzedniego odcinka z rezerwg pasa Srodkowego dla rozbudowy trasy
tramwajowej. Na calym odcinku Trasy éwiqtokrzyskiej przewiduje si¢ komunikacje transportu
publicznego. Projektowana szeroko$é pasa ruchu wyniesie 3,25-3,50m. Minimalna szerokosé chodnik6w
2,00m, $ciezki rowerowej 2,50m.
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Wedlug przedstawionego raportu trasa przebiegaé bedzie:

- na odcinku od Wybrzeza Szczecinskiego do ul. Zamoyskiego (Nowo-Jagielonskiej) po trasie ul.
Sokola, obecnie ul. Sokola posiada jedna jezdni¢ dwukierunkowa dwupasmowa, w okolicy znajduja
si¢ obiekty uslugowe i magazynowe, ‘

- na odcinku od ul. Zamoyskiego do wiaczenia w ul. Kijowska na wysokosci ul. Brzeskiej nowym
korytarzem drogowym, w okolicy znajduja si¢ obiekty ustugowe, '

- na odcinku od ul. Brzeskiej do ul. Tysiaclecia po trasie ul. Kijowskiej, w okolicy przewaza zwarta
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

- na odcinku od ul. Tysiaclecia do ul. Zabranieckiej nowym korytarzem drogowym przez tereny
czgéciowo zabudowane m. in. stare mlyny warszawskie - w zlym stanie technicznym, tereny PKP,
ogrédki dzialkowe, nastgpnie poprzez tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinne;.

Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z betonu asfaltowego o zwigkszonej odporno$ci- na

odksztalcenia. Sciezki rowerowe wykonane zostana z asfaltu lanego a chodniki wykonane zostang

7 kostki betonowej. Zgodnie z przedstawiona prognoza natezenie ruchu po projektowanej trasie wyniesie

w godzinach szczytéw ok. 2500 pojazdow/godzing.

Budowa Trasy Swietokrzyskiej rozpoczyna si¢ na skrzyzowaniu z ul. Wybrzeze Szczecinskie,
graniczac bezposrednio w strefie przykorytowej z obszarem NATURA 2000 Dolina Srodkowej Wisty
PLB140004. W rejonie ul. Sokolej, po stronie wschodniej Wybrzeza Szczecifiskiego, obejmowaé bedzie
niewielki fragment Portu Praskiego, nalezacego do Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
powotanego Rozporzadzeniem Wojewody Mazowieckiego w 1997 roku.

Analizowano dwa warianty przedsigwzigcia: wariant zerowy polegajacy na catkowitej rezygnacji
z przedsigwzigeia oraz warjant inwestycyjny zakladajacy budowe rozpatrywanej drogi. W przypadku
odstapienia od realizacji inwestycji, stan érodowiska i sytuacja komunikacyjna nie ulegng zmianie. Ruch
bedzie si¢ odbywal istniejacym ukladem drogowym. NatezZenie ruchu wzrastaé bedzie corocznie,
niezaleznie od istniejacej przepustowosci drog. Ruch odbywaé si¢ bedzie obecnie juz przecigzonymi
ulicami: Wybrzeze Szczecifiskie, Al Solidarnoéci, Targowa, Radzyminska, Jagielloniska, Okrzei czy
Klopotowskiego. Czgs¢ kierowcow wybiera¢ bedzie mozliwosé przejazdu jeszcze odleglejszymi ulicami,
w celu unikniecia korkéw komunikacyjnych, emitujac przy tym wigcej zanieczyszcezen do atmosfery. Nie

istnieje koncepcja alternatywnego rozwiazania komunikacyjnego, umozliwiajacego skierowanie

planowanego ruchu z projektowanej trasy innymi drogami. Rezygnacja z realizacji przedsigwzigcia
doprowadzi wkrétce do znacznego pogorszenia i tak juz zlego stanu sasiadujacych drég. Czas przejazdu
pojazdow ulegnie wydtuzeniu, co wplynie niekorzystnie na emisjg zanieczyszezeh do powietrza i ich
deponowanie w $rodowisku. Pogorszeniu ulegnie réwniez klimat akustyczny wokot sasiednich drég.
Stosunki wodne na terenach przyleglych nie ulegna zmianie. Zachowany zostanie obecny uklad krazenia
wod podziemnych i powierzchniowych oraz nie ulegnie zasadniczej zmianie, wzajemne oddziatywanie
srodowisk: ladowego i wodnego. Wplyw na obszar Natura 2000 bedzie si¢ corocznie negatywnie
zwigkszal, gdyz wzrastajace stale natezenie ruchu na ul. Wybrzeze Szczecinskie, powodowaé bedzie
wzrost emisji hatasu i zanieczyszczen na odcinku graniczacym z obszarem Natura 2000. Obecnie pojazdy
jadace Mostem Swietokrzyskim od strony $rédmieécia, w przewazajacej czescei wjezdzaja w ul. Wybrzeze
Szczecifiskie, w wyniku braku alternatywnego przejazdu w strong Pragi.

Jako korzystniejszy do realizacji wybrano wariant inwestycyjny. ,
Opracowanie projektu budowlano — wykonawczego Trasy Swietokrzyskiej poprzedzito opracowanie
koncepcji programowo- przestrzennej, w ktorej ustalono podstawowe parametry techniczne, przekrdj
‘ulicy oraz przebieg korytarza drogowego. Ostatecznego wyboru przebiegu trasy dokonano na posiedzeniu
Komisji Ocen Przedsigwzig¢ Inwestycyjnych przy Zarzadzie Drog Miejskich w Warszawie w dniu
10.04.2008 roku. W wybranym wariancie , bedacego podstawa do opracowania projektu budowlanego
uwzgledniono zawgZenie pasa drogowego do dwu jezdni po dwa pasy ruchu z rezerwa pasa §rodkowego
na potrzeby prowadzenia tramwaju do Zabek, obnizenie parametréw technicznych dla luké6w pionowych
i poziomych do dopuszczalnych wartosci minimalnych oraz maksymalne zblizenie przebiegu osi Trasy
do terenéw PKP w miejscu przejécia przez tory kolejowe (na styku granicy dzielnic Praga Poélnoc
i Targowek). Takie rozwiazanie pozwolilo na unikniecie kolizji z terenem centrum Sportowo —
rekreacyjnym przy ul. Kaweczynskiej oraz pozostawienie kilku budynkéw Miynéw Michla. Linie
rozgraniczajace ciagu Trasa Swietokrzyska-Ziemowita na terenie Dzielnicy Targéwek sa ustalone
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W zwiazku z planowanym przebiegiem czgsci
Trasy Swietokrzyskiej przez teren Parku na Szmulowiznie, Inwestor_opracuje szczegolowe zasady
odtworzenia siedlisk przyrodniczych, w szczegblnodei zieleni miejskiej, oraz czeSci parku na
Szmulowiznie, ktérego powierzchnia wskutek realizacji przedsigwzigcia ulegnie zmniejszeniu.
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W wariancie inwestycyjnym rozpatrywanym w integralnym zwiazku z perspektywa rozwoju dzielnic
Praga Péinoc i Targéwek i biorac pod uwage istniejace i prognozowane natgZenie ruchu na drogach
sasiadujacych z projektowana Trasa Swigtokrzyska (ul. Wybrzeze Szczecinskie, Al Solidarnosci,
Targowa, Radzymiriska, Jagielloniska, Okrzei czy Klopotowskiego), zrealizowanie inwestycji moze
okaza¢ si¢ korzystne dla otaczajacych te drogi zabudowan wielorodzinnych oraz obszaréw chronionych.
Przeprowadzenie inwestycji ograniczy kumulowanie sig zanieczyszczen powietrza we wszystkich
elementach $rodowiska naturalnego. Kierowcy dotychczas korzystajacy z istniejacych przeciazonych ulic,
przemieszczajacy si¢ pomigdzy dzielnicami Srédmiescie, Praga Péinoc i Targéwek, dzieki zrealizowaniu
inwestycji, znacznie skréca swoj czas przejazdu, ze wzgledu na skrécenie odleglodei i korzystng
organizacj¢ ruchu. Wody opadowe zostang ujete w system kanalizacji, odprowadzajacy Scieki opadowe
po oczyszezeniu do kanalizacji ogélnosplawne;j oraz Kanatu Portu Praskiego i Wisly, nie pogarszajac ich
stanu czysto$ci. Inwestycja nie spowoduje pogorszenia stosunkow wodnych w rejonie inwestycji.
Zrealizowanie inwestycji poprawi klimat akustyczny w okolicy drég, z ktorych zostanie przejeta duza
cz¢s¢ ruchu, pogorszy natomiast klimat akustyczny w okolicy projektowanej trasy. Przy budynkach
znajdujacych si¢ w bezposrednim oddziatywaniu akustycznym planowanej inwestycji, zainstalowane
zostang ekrany dZwigkochlonne i ewentualnie dzwigkochlonna stolarka okienna. Wprowadzenie
nowoczesnego ukladu ruchu na skrzyzowaniach wplynie korzystnie na bezpieczerstwo korzystajacych
z drogi.

Negatywny wplyw oddzialywania na $rodowisko obserwowaé bedziemy na terenie obecnego
Parku na Szmulowiznie. W wyniku zrealizowania inwestycji zmniejszony zostanie obszar tego Parku
oraz wyci@_typh zostanie wiele drzew. Po zrealizowaniu inwestycji mozliwy jest scenariusz przejecia
przez Tras¢ Swigtokrzyska czeéei ruchu z obecnej ul. Wybrzeze Szczecinskie, wplywajac korzystnie na
klimat akustyczny obszaru Natura 2000, przylegajacego do ul. Wybrzeze Szczecifiskie. Port Praski,
nalezacy do Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zrealizowanie inwestycji odczuje
w wigkszym stopniu niz sasiadujacy z nim obszar nalezacy do systemu Natura 2000. Ulica Sokola
zostanie poszerzona praktycznie na calej dlugosci — kosztem obszaru Portu Praskiego. W wyniku
poszerzenia ul. Wybrzeze Szczecifiskie w kierunku poinocnym zostanie dosypana skarpa i poszerzona
Jjezdnia wraz z chodnikiem. Po zrealizowaniu inwestycji, analogicznie jak w przypadku obszaru Natura
- 2000, poprawie moze ulec klimat akustyczny wzdhuz ul. Wybrzeze Szczeciniskie, pogorszy si¢ natomiast
wzdhuz ul. Sokolej Do rozbiérki przeznaczony jest jeden obiekt wpisany do ewidencji zabytkéw (w zlym
stanie technicznym.). Inne obiekty przeznaczone do rozbiérki nie przedstawiaja wartosci historycznej, sq
to przewaznie obiekty ustugowe i handlowe.

W okresie realizacji przedsiewziecia mozna spodziewaé si¢ uciazliwosci w zakresie wplywu na
powietrze zwiazanych z emisja substancji zanieczyszczajacych z procesu spalania paliw w silnikach
spalinowych samochodéw i innych pojazdéw wykorzystywanych przy pracach budowlanych (np.
koparek, ladowarek, spycharek). Ponadto, podczas prac ziemnych (wykopy, nasypy) moze wystapié
zjawisko pylenia. Zasieg jego oddzialywania ograniczy si¢ jednak do najblizszego otoczenia. Emisja
substancji zanieczyszczajacych w okresie realizacji przedsigwzigcia bedzie miala charakter $rednio
terminowy, a ucigzliwosci z nia zwiazane ustang wraz z zakonczeniem prac budowlanych. Przy
odpowiedniej, standardowej organizacji robét budowlanych, uciazliwodci te powinny byé
zminimalizowane i nie powinny przekroczyé pozioméw dopuszezalnych, zastosowany sprzet powinien
mie¢ mozliwie najlepsze parametry ekologiczne.

Dla prognozowanych natezen ruchu przeprowadzono obliczenia rozprzestrzeniania sie
zanieczyszczeti woké! drogi. Prognozy wykazuja, ze najwigkszy zasieg negatywnego oddziatywania na
srodowisko pod wzgledem przekroczenia dopuszczalnych pozioméw stezen zanieczyszczen powietrza
bedzie miata emisja tlenkéw azotu - do 250m od osi Jezdni, w rejonie Portu Praskiego. Moga wystepowaé
przekroczenia dopuszczalnych stezen tlenku wegla i weglowodoréw aromatycznych w bezpodrednim
sgsiedztwie drogi, W celu ochrony terenéw graniczacych z droga zostang zastosowane odpowiednie
srodki zabezpieczajace $rodowisko. Elementami w pewnym stopniu ograniczajacymi rozprzestrzenianie
si¢ zanieczyszczen na tereny przylegle, gdzie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa, sa ekrany
akustyczne. Jednakze nie zahamuja one w pelni zanieczyszczefi, dlatego w celu dodatkowej ochrony
przed rozprzestrzenianiem sig zanieczyszczen powietrza zostanie zaprojektowana zielen izolacyjna.

W okresie realizacji przedsiewzigcia podczas wykonywania prac budowlanych, na obszarach
sasiadujacych z terenem budowy, moze lokalnie wystapi¢ pogorszenie si¢ klimatu akustycznego i moga
nastapi¢ okresowe przekroczenia dopuszczalnego poziomu dZwicku. Poniewaz beda one mialy charakter
krétkotrwaly i bedzie je charakteryzowala duza dynamika zmian, nie ma potrzeby stosowania
tymczasowych urzadzen ochrony przed hatasem. Nalezy jednak tak zoptymalizowaé czas pracy, aby
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ograniczy¢ liczbe przejazdow cigzkich samochodéw i maszyn. Prace budowlane w sasiedztwie
zabudowy mieszkalnej beda prowadzone tylko w porze dnia (od godziny 6:00 do 22:00). Teren zaplecza

budowy i parku maszyn nalezy lokalizowaé w miar¢ mozliwosci w jak najwigkszej odlegtosci od terenow

zzabudowa mieszkaniowa. Ponadto lokalizacja baz budowy jak rowniez miejsca sktadowania,
przetwarzani i gospodarczego wykorzystywania odpadow budowlanych, w tym ziemi z wykopéw i gruza
budowlanego, ktére beda powstawaly w trakcie realizacji przedsigwzigcia powinny by¢ zlokalizowane poza
terenami objetymi obszarowymi formami ochrony przyrody, wymienionymi w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Skladowanie i przetwarzanie odpadéw bedzie moglo si¢ odbywaé
jedynie w miejscach do tego przeznaczonych, w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
lub okreslonych w stosownej decyzji o warunkach zabudowy.

Na etapie uzytkowania przedsigwzigcia wewnatrz prognozowanej strefy ponadnormatywnego
oddzialywania hatasu drogowego, beda znajdowaé sig budynki mieszkalne, ktore powinny podlegaé
ochronie akustycznej. W celu zabezpieczenia przed ponadnormatywnym halasem zaproponowano
rozwiazania majace na celu poprawg (prognozowanego) klimatu akustycznego w sasiedztwie
projektowanej drogi. W okolicach portu Praskiego i Mostu Swietokrzyskiego ekrany akustyczne winny byé
nieprzezroczyste, z wyjatkiem ich planowanej lokalizacji w sasiedztwie skrzyzowan i rozjazdow, gdzie
musi byé zapewniona pelna widoczno$é. Tym samym dopuszcza sig stosowanie ekranéw przezroczystych
o kolorowym tle, z naklejonymi sylwetkami ptakéw drapieznych lub innych ciemnych figur. Wszystkie
ekrany akustyczne zaprojektowane zostaly w celu zredukowania lub wyeliminowania zasiggu
i uciazliwoéci hatasu. Skutecznosé ich zweryfikowana zostanie na etapie analizy porealizacyjnej.
Wykonane prognozy halasu, przy uwzglednieniu zaproponowanych zabezpieczen, wykazaly, ze wzdluz
projektowanej ulicy nie wszystkie budynki sasiadujace z ta ulica beda dostatecznie chronione przed
hatasem. Dla budynkéw niedostatecznie chronionych przed halasem proponuje si¢ zastosowanie
rozwiazah  technicznych i technologicznych  zabezpieczajacych przed  oddzialywaniem
ponadnormatywnego hatasu w postaci wymiany okien na dzwickoszczelne w pomieszczeniach
mieszkalnych od strony Zroédla hatasu drogowego oraz zapewni¢ zgodna Zz przepisami wymiang
powietrza.

Po zakoficzeniu projektowanych drogowych robot ziemnych i kanalizacyjno-odwodnieniowych nie
nastapia trwale zmiany w stosunkach gruntowo-wodnych. Projektowana Trasa Swiegtokrzyska bedzie
odwadniana kanalizacja deszczowa. W celu zabezpieczenia przed negatywnym oddziatywaniem
inwestycji na wody powierzchniowe zastosowany bedzie systemu zbierania wéd opadowych
i roztopowych poprzez wpusty uliczne, transport przewodami rurowymi do urzadzen podczyszczajacych
i retencyjnych, odprowadzenie do uzgodnionych z Miejskim - Przedsigbiorstwem Wodociagdw
i Kanalizacji w m. st. Warszawa (MPWiK) punktéw odbioru wod opadowych. Na odcinku od ul.
Wybrzeze Szczecinskie do ul. Zamoyskiego, po uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego, odprowadzanie
wéd opadowych mozliwe bedzie do wod Wisly i Kanaléw Portu Praskiego. Na odcinku od ul.
Zamoyskiego do ul. Zabranieckiej, zgodnie z wstgpnym uzgodnieniem z MPWiK, mozliwe bedzie
odprowadzanie wod opadowych do kanalizacji og6lnosplawnej. Dno zbiornikéw retencyjnych i wnetrza
separatorow beda okresowo oczyszezane Z zatrzymanych osadow, przy czym ich usuwanie, transport
i sktadowanie powinno by¢é zgodne z przepisami. Ponadto wszelkie dzialania z zakresu gospodarki
wodno-$ciekowej w trakcie poszczegdlnych etapow realizacji przedsigwzigcia musza by¢ zgodne
z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne. Natomiast na wprowadzanie wody opadowej
do wéd lub do ziemi, wykonywanie zwiazanych z tym urzadzen wodnych nalezy uzyskaé pozwolenie
wodno- prawne zgodnie przepisami ww. ustawy prawo wodne. Oczyszczone $cieki wprowadzane do wod
i gruntéw musza spelniaé wymagania okre$lone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spelnia¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szkodliwych dla $rodowiska wodnego.

Realizacja inwestycji wymaga przeprowadzenia wycinki drzew kolidujacych z przedsigwzigciem,
ktéra zostanie ograniczona do niezbgdnego minimum, drzewa znajdujace si¢ w obrgbie placu budowy, nie
przeznaczone do wycinki, zostang zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wycinka drzew
i krzewow moze byé dokonana wylacznie poza okresem legowym wiekszoéci prawnie chronionych
- ptakéw czyli w okresie od 1 wrzeénia do konica lutego. Roboty budowlane powodujace nadmierny hatas, na
odcinku planowanej Trasy Swictokrzyskiej pomigdzy Wybrzezem Szczecifiskim a ul. Zamoyskiego czyli na terenie
Portu Praskiego prowadzi¢ wylacznie poza okresem legowym ptakéw czyli w okresie od 15 sierpnia do korica
lutego. W celu zrekompensowania strat spowodowanych wycinka zostana wykonane nasadzenia
uzupelniajace oraz pasy zieleni, ktore zminimalizuja ubytki w szacie ro$linnej i pozwola wkomponowac
obiekt drogowy w otoczenie, a jednocze$nie ogranicza oddzialywanie drogi na tereny sasiednie. Drzewa i
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krzewy beda dobrane gatunkowo (odporne na zanieczyszczenia, mrozoodporne, dostosowane do
warunkéw gruntowo-wodnych oraz dostosowane do istniejacej zieleni). W projekcie zalozenia zieleni -
straty w zieleni, w miare mozliwosci ze wzgledu na przebieg drogi w warunkach zabudowy miejskiej,
nalezy uzupelnié poprzez wprowadzenie nowych nasadzef, oraz nasadzen doggszczajacych drzew
ikrzew6éw, biorac pod uwage uwarunkowania siedliskowe, techniczne, wskazania zwigzane
z architektura krajobrazu i ochrona zabytkéw, jak réwniez wymogi bezpieczefistwa. Nalezy jednak
wykluczyé nasadzenia drzew i krzewéw z mrozoodpornymi owocami, spozywanymi przez ptaki np.
Jjarzebu szwedzkiego glogu, tarniny, dzikiej rézy, sliwy alycza, $nieguliczki, dzikiego bzu czarnego,
rokitnika itp.), a takze wykluczyé uzywanie torfu naturalnego przy odtwarzaniu siedlisk Parku na
SzmulowizZnie..

Prace budowlane beda prowadzone we wspOlpracy z nadzorem przyrodniczym w spos6b
zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni. Z uwagi na
wystepujace w rejonie przedsigwzigcia populacje zwierzat (plazy, drobne ssaki) ktére w wyniku jej
realizacji utraca lacznogé pomigdzy soba Inwestor zaadoptuje dwa oraz zaprojektuje i wykona 2 przejscia
dla tych zwierzat w formie przepustéw na odcinku od skrzyzowania z ul. Wybrzeze Szczecinskie wzdhuz
ul. Sokolej wraz z systemem naprowadzajacym (np. plotki betonowe, naprowadzajace zwierzeta do
przepustow). Stopien wykorzystania przej$é dla malych zwierzat pod ulicg Sokolg zostanie oceniony na
podstawie prowadzonego monitoringu przez okres 3 lat od momentu oddania trasy do eksploatacji. Po
zakonczeniu prac teren zostanie uporzadkowany i zagospodarowany. Odpady budowlane, w tym ziemia z
wykopdw i gruz budowlany nie beda skiadowane, przetwarzane i gospodarczo wykorzystywane na terenach
objetych obszarowymi formami ochrony przyrody, beda segregowane i skladowane w wydzielonym
miejscu oraz regularnie odbierane przez odpowiednie podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie moga sie
pojawi¢ w ramach robét budowlanych beda segregowane i oddzielane od odpadéw obojetnych
inieszkodliwych i wywozone do specjalistycznych przedsigbiorstw zajmujacych si¢ ich utylizacja.
Prawidlowa organizacja systemu biezacego gospodarowania odpadami oraz wlasciwa organizacja placu
budowy, jej zaplecza i parku maszyn wplynie na minimalizacje bezposredniego oddzialywania odpadéw
na zdrowie i zycie ludzi oraz na $rodowisko. Zaplecze budowy zostanie wyposazone w sanitariaty,
ktérych zawarto$¢ bedzie systematycznie usuwana przez uprawnione podmioty. Podczas eksploatacji
drogi powstang typowe odpady stale i ciekle wynikajace z uzytkowania tej drogi. Odpady beda usuwane
przez przeznaczone do tego celu jednostki.

W otoczeniu Trasy S'wiqtokrzyskiej nie wystgpuja zinwentaryzowane stanowiska archeologiczne.
W trakcie prac drogowych moga jednak zostaé ujawnione zabytki archeologiczne, dlatego tez zaleca sig,
aby na etapie budowy wszelkie prace ziemne prowadzié tak, zeby w razie odkrycia zabytkow archeologii
przeprowadzi¢ ratunkowe prace wykopaliskowe.

W zwiazku z przebiegiem planowane; Trasy Swiqtokrzyskiej i wystepujacymi tam obiektami
zabytkowej architektury zostanie wyburzony obiekt wpisany do ewidencji Stolecznego Konserwatora
Zabytkéw, zlokalizowany przy ul. Objazdowej 2 — magazyn (budynek w stanie bardzo ztym — pozostaly
praktycznie same $ciany). Beda prowadzone prace bezposrednio przy budynkach wpisanych do ewidencji
i rejestru zabytkéw, w tym w odlegtosei kilkuset metréw od terenu Zajezdni Tramwajowej przy ul.
- Kawgczynskiej jednak ze wzgledu na zakres robét i odleglos¢ od inwestycji nie ma niebezpieczefistwa

narazenia tych obiektéw na uszkodzenia.

Ad3)

Inwestor opracuje szczegélowe zasady odtworzenia siedlisk przyrodniczych, w szczegélnosci zieleni
miejskiej, oraz czgéci parku na SzmulowiZnie, ktérego powierzchnia wskutek realizacji przedsigwziecia
ulegnie zmniejszeniu w porozumieniu z wladzami Dzielnicy Praga Pétnoc i na koszt Inwestora.
Udatnosci odtworzenia siedlisk przyrodniczych zostanie stwierdzona w oparciu o prowadzony przez
okres 5 lat od momentu oddania trasy do eksploatacji monitoring,

Na Inwestora nalozono obowiazek wykonania monitoringu przez okres 3 lat od momentu oddania trasy
do eksploatacji w ramach ktérego Inwestor uzyska informacje na temat wykorzystania przejs¢ dla
zwierzat oraz monitoringu udatno$ci odtworzenia siedlisk przyrodniczych wymienionych w ust. IV.1
przez okres 5 lat od momentu oddania trasy do eksploatacji, ktérego pierwszy wynik przedstawi w
analizie.

Na Inwestora nalozono obowigzek wykonania analizy porealizacyjnej w zakresie halasu i ochrony
powietrza, w ktérej dokona sie pordwnania ustalen zawartych w raporcie o oddzialywaniu
przedsigwzigcia na $rodowisko i w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, w szczegblnosci
ustaleni dotyczacych przewidywanego charakteru i zakresu oddzialywania przedsiewzigcia na $rodowisko
oraz planowanych dzialan zapobiegawczych z rzeczywistym oddzialywaniem przedsigwziecia na
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érodowisko i dziataniami podjgtymi dla jego ograniczenia. W odniesieniu do oddzialywania
przedsigwzigcia na powietrze nalezy wykonaé seri¢ pomiarows stezefi dwutlenku azotu w powietrzu, co
umozliwia stwierdzenie dotrzymania wartosci dopuszczalnych stezen dwutlenku azotu w powietrzu
usrednionych dla okresu 1 godziny i dla okreséw roku kalendarzowego. Analiza bedzie wykonana po
uplywie 1 roku od dnia oddania obiektu do uzytkowania i przedstawiona w terminie 18 miesiecy od dnia
oddania obiektu do uzytkowania. W przypadku stwierdzenia przekroczefi dopuszczalnych wartosci
poziomu halasu oraz dopuszczalnych wartosci stezen zanieczyszczei zostang podjete odpowiednie $rodki
ochrony. (np. wymiana stolarki okiennej). W sytuacji, w ktorej standardy w Srodowisku nie beda mogly
by¢ dotrzymane, beda podjgte dziatania majace na celu utworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania.

Stosownie do art. 48 ust. 2 pkt. 1a Po§ organ prowadzacy postgpowanie dokonal wymaganych
przepisami prawa uzgodniex. Uzgodnit warunki realizacji przedsigwzigcia z Paistwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym w Warszawie - postanowienie z dnia 13 lutego 2009 r., znak: ZNS.713-
170/M$/08. Warunki zawarte w uzgodnieniach znalazly si¢ w sentencji niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnit stronom czynny udzial w kazdym stadium postgpowania,
a przed wydaniem decyzji umozliwit im wypowiedzenie sig, co do zebranych dowod6w i materialow oraz
zgloszonych zadan. Stosownie do art. 49 Kpa oraz art. 46a ust. 5 Pos strony byly zawiadomione
o decyzjach i innych czynno$ciach organu prowadzacego postgpowanie przez obwieszczenia —
zawiadomienia (zawiadomienie o wszczgciu postepowania, zawiadomienie o nalozeniu raportu,
zawiadomienie o wystapieniu o uzgodnienia, zawiadomienie o umieszczeniu w publicznie dostgpnym
wykazie danych o wniosku, Zawiadomienie o wydanym uzgodnieniu, zawiadomienie o zakonczeniu
postepowania). Zawiadomienia umieszczane byly na tablicy ogloszen Mazowieckiego Urzedu
Wojewédzkiego, siedzibie Regionalnego Dyrektora Ochrony $rodowiska w Warszawie, w Urzedzie
Miasta Stolecznego Warszawy, Urzedzie m.st. Warszawy Dzielnicy Praga Poludnie, Urzgdzie m.st. Warszawy
Dzielnicy Praga Pélnoc, Urzedzie m.st. Warszawy Dzielnicy Targéwek oraz na stronie internetowej organu
prowadzacego postepowanie. W zawiadomieniach wskazywano, gdzie strony moga si¢ zapoznaé
7 wnioskiem i dokumentacja oraz gdzie moga kierowaé uwagi i wnioski dotyczace sprawy.

W zwigzku z art. 53 Po$ organ zapewnil mozliwo$¢ udzialu spoleczefistwa w postgpowaniu,
w ramach, ktérego sporzgdzony byl raport o oddzialywaniu przedsigwzigcia na §rodowisko. Na
podstawie art. 32 ust. 1 powyzej przywolanej ustawy, organ prowadzacy postgpowanie 008 podat do
publicznej wiadomosci informacje o zamieszczeniu W ,Publicznie dostgpnym wykazie danych
o dokumentach zawierajacych informacj¢ o $rodowisku i jego ochronie” danych o wniosku o wydanie
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedmiotowego przedsigwzigcia
i raporcie oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko. Jednocze$nie poinformowat ,zainteresowane
spoleczefistwo” o: organie whadciwym w sprawie, prowadzeniu postgpowania w sprawie oceny
oddzialywania na $rodowisko dla ww. przedsigwzigcia, organach wlagciwych do wydania uzgodnien,
mozliwoéci zapoznania si¢ z dokumentacja W sprawie, terminie i miejscu wylozenia dokumentow,
mozliwosci skladania uwag i wnioskéw, organie whagciwym do ich rozpatrzenia, o sposobie podania do
publicznej wiadomosci (W Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Dyrektora Ochrony
$rodowiska w Warszawie, na stronie internetowej organu prowadzacego postgpowanie, siedzibie
Regionalnego Dyrektora Ochrony drodowiska w Warszawie, w Urzedzie Miasta Stolecznego Warszawy,
Urzedzie m.st. Warszawy Dzielnicy Praga Poludnie, Urzedzie m.st. Warszawy Dzielnicy Praga Pénoc, Urzedzie
m.st. Warszawy Dzielnicy Targéwek .

W obwieszczonym przez organ terminie na skladanie uwag i wnioskéw tj.: od 03.02.2009 1. do
23.02.2009 r. uwagi i wnioski zlozyli:
1. Praskie Stowarzyszenie Mieszkancow . Michatow” — pismo z dnia 20.02.2009r.
2. Przewodniczaca Rady Dzielnicy Praga Péinoc m.st. Warszawy z dnia 19.02.2009 .
3. Zarzad Wsp6lnoty Mieszkaniowej przy ul. Siedleckiej 56 w Warszawie — pismo z dnia
19.02.2009r.
4. Stowarzyszenie ,,Zielone Mazowsze”, ul. Nowogrodzka 46 lok.6, 00-695 Warszawa — pismo Zz dnia
23.02.2009 r.
5. Andrzej Siborenko pismo z dnia 18.02.2009 r.
6. Stowarzyszenie Integracji Stolecznej Komunikacji ul. Mroczna 5/23, 01-456 Warszawa — pismo z dnia
20.02.2000r.
7. Ogoblnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptakéw, ul. Odrowaza 24, 05270 Marki pismo z dnia
23.02.2009 1.
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Sposéb rozpatrzenia uwag i wnioskéw zloionych przez ,spoleczefistwo w terminie

»21 dni”:

Praskie Stowarzyszenie Mieszkanicéw »Michaléw”

pismem z dnia 20.02.20009r. zglosilo nastepujgce

uwagi i wnioski

Ad. II. Wnioski— Ad. I a-m

1.

Whniosek o nie wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach
dla ww. inwestycji dla odcinka b do
Czasu  opracowania  najbardziej
korzystnego dla $rodowiska
przebiegu Trasy S'wiqtokrzyskiej

Whniosek nie zostat uwzgledniony, poniewaz takie
analizy byly prowadzone i ostatecznie przebieg Trasy
uwzgledniajacy maksymalne zblizenie do toréw
kolejowych i minimalne parametry techniczne dla ul. k.
Z tramwajem, zostal zatwierdzony na Komisji Oceny
Przedsigwzigé Inwestycyjnych przy ZDM w dniu
10.04.2008r.  jako obowiazujacy do  projektu
budowlanego.

II. Wnioski — Ad. IT

2.

1) Ograniczenie szerokogci trasy do
dwu paséw ruchu w kazda strone na
calym odcinku b.

Whiosek  zostat uwzgledniony w  opracowaniu
wybranym do realizacji tj. w projekcie budowlanym.

2) Zwezenie Trasy na odcinku od
wys. ul. Objazdowej do przeciecia
tor6w kolejowych do dwu paséw
ruchu o szer. 2,75m.

Wniosek nie zostat uwzgledniony w zwiazku z
przepisami § 15 i § 16 zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. dotyczacymi parametréw technicznych
paséw ruchu dla trasy z duzym nat¢zeniem ruchu
pojazdéw autobusowych.

3) Zaglgbienie trasy w péttunelu lub
tunelu na wys. terenu zielonego przy
ul. Kaweczynskiej lub oddzielenie od
terenu zielonego walem ziemnym.

Wniosek  zostal uwzgledniony w opracowaniu
wybranym do realizacji tj. w projekcie budowlanym.

4) Zaprojektowanie po poludniowej
stronie Trasy na odcinku od ul.
‘Objazdowej do ul. Kaweczyriskiej
wylacznie ciagu pieszo-rowerowego
0 szer. 2,5m bez odr¢bnej $ciezki
rowerowe;j.

‘Whiosek nie zostal uwzgledniony ze wzgledu na
niezgodno$¢ z przepisami § 47 zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. dotyczacymi
parametréw technicznych dla $ciezki dwukierunkowej
Jjaka projektuje si¢ na tej trasie.

5) Poprowadzenie sciezki rowerowej
na odcinku b wylacznie po péinocne;
stronie trasy.

Whiosek nie zostat uwzgledniony. Przekroj Trasy zostal
potwierdzony  opiniami  komunikacyjnymi  Biura
Drogownictwa i Komunikacji Urzedu m.st. Warszawy
nr 797/08 i ZDM nr 1493/08. Na calej trasie wystepuja
dwustronne ciagi piesze i rowerowe na odc. b.

6) Poprowadzenie $ciezki rowerowej
na odc. od wys. ul. Objazdowej do
przecigcia toréw kolejowych poza
liniami  rozgraniczajacymi  Trase

przez tereny zielone i wlaczenie jej w ‘

linie rozgraniczajace Tras¢ na wys.
ul. Kaweczynskiej.

Whiosek zostal uwzgledniony w wariancie wybranym
do realizacji, poniewaz tylko jezdnia i srodkowy pas pod
trase tramwajowa prowadzone s wykopem, natomiast
ciagi piesze i rowerowe w poziomie istniejacego terenu.

7) Poprowadzenie linii tramwajowej
na odc. od Al Tysiaclecia do ul.
Nowozabranieckiej po p6inocnej
stronie (wariant A) fub
poprowadzenie linii tramwajowej od
tunelu pod torami kolejowymi linii
gdanskiej ul. Kaweczyfiska (wariant
B.)

Wniosek nie  zostal uwzgledniony, poniewaz
symetryczny uklad prowadzenia linii tramwajowej to
Jjest w pasie $rodkowym ciagu Trasy Swigtokrzyskiej

dalej na Targéwku ul. Ziemowita, przyjeto jako |-

korzystniejszy z punktu widzenia bezpieczefistwa i
organizacji ruchu na skrzyzowaniach zgodnie z
ustaleniami ze spotkania w Urzedzie m.st. Warszawy w
dniu 31marca 2008 r. w sprawie projektu koncepcyjnego
Trasy S'wiqtokrzyskiej.

8) Max. zwezZenie pasa
tramwajowego do 8m na odc. od ul.

Wniosku zostal uwzgledniony w wariancie wybranym
do realizacji.
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Objazdowej przecigeia do  torow
kolejowych

10] 9)  Zaprojektowanie przystanku | Wniosku nie uwzgledniono z przyczyn formalnych.
tramwajowego  na  wys. ul Postepowanie nie obejmuje’ projektu budowlanego trasy
Objazdowe;j. tramwajowej, a jedynie pas rezerwy terenu w ramach

projektu drogowego.

'11] 10) Odstapienie od budowy tacznika | Wniosku nie uwzgledniono z przyczyn formalnych. Z

pomigdzy Trasa Swietokrzyska, a ul.
Podlaska i ul. Otwocka.

informacji przedstawionej przez Inwestora wynika, ze w
opinii Biura Drogownictwa i Komunikacji nr 797/08
nalezy w tym miejscu zarezerwowac mozliwos¢ budowy
skrzyzowania.

12

11) Odstapienie qd budowy lacznika
pomigdzy Trasa Swietokrzyska a ul.
Boruty. :

Whniosku nie uwzgledniono, gdyz jego przyjecie zalezy
od uzgodnienia z PKP. W projekcie przewiduje sig
wlaczenie ul. Boruty jako drogge wew. PKP, a nie jako
droge publiczna.

13

| inwestycji zabytkowych zabudowan i

12) o wykonanie kompensaty
przyrodniczej w zakresie ochrony
érodowiska naturalnego i krajobrazu
kulturowego: :

a) zabezpieczenie przed negatywnym
oddzialywaniem i rewitalizacje
pozostatych po wykonaniu

terenu Mlyna Michla

b) kompensate przyrodnicza W
postaci rewitalizacji pozostalej po
realizacji inwestycji czgSci terenu
zielonego przy ul. Kaweczynskiej

¢) - kompensacjg przyrodnicza W
postaci powigkszenia i rewitalizacji
terenu publicznej zieleni polozonego

a)Wniosku nie uwzglgdniono. Rewitalizacja pozostatych
(po wykonaniu inwestycji) zabytkowych zabudowan i
terenu Miyna Michla lezy w gestii ich wlasciciela.

b), c)Wniosek zostat uwzgledniony w ust. IV pkt 1
niniejszej decyzji.

pomigdzy ul. Otwocka = i
Kaweczynska
14] Wykonanie i przedlozenie przez Whiosek uwzgledniono w ustgpie IV pkt 3 sentencji
inwestora analizy porealizacyjnej decyzji.
Ad. L. Uwagi
151 Ad. 1. Wedlug planowanego | Uwagi te uwzgledniono W raporcie 00S oraz W
przebiegu inwestycja Trasa | niniejszej decyzji, gdzie  wprowadzono warunki

Swietokrzyska na wysokoscei - ul.
Objazdowej skrgea na péinoc poprzez
tereny  zabudowan  zabytkowego
Mlyna Michla oraz teren parkowy
przy ul. Kawgczynskiej przed torami
linii  gdanskiej co spowoduje
nieodwracalne straty w $rodowisku
naturalnym i krajobrazie kulturowym.

minimalizujace oddzialywanie przedsigwzigcia na
érodowisko, w tym nakazujace uzupelnienie strat w
zieleni poprzez wprowadzenie nowych nasadzefi oraz
nasadzen dogeszczajacych drzew i krzewoéw, biorac
pod uwage uwarunkowania siedliskowe, techniczne,
wskazania zwiazane z architektura krajobrazu i ochrong
zabytkow, jak rowniez wymogi bezpieczenstwa.

16

Ad2 Raport nie zawiera analizy
wariantu alternatywnego.

Uwagi te uwzgledniono w raporcie 00S, oraz W
uzasadnieniu decyzji i w pkt 30 niniejszej tabeli.

17]

Ad. 3 Przedlozony projekt przebiegu
Trasy na tym odcinku jest niezgodny z
obowigzujacym Studium
Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Stolecznego Warszawy.

Uwaga nie ma znaczenia dla realizacji przedsigwzigcia
i ustalenia dla niej $rodowiskowych uwarunkowar
gdyz Po$ nie uzaleznia wydania decyzji $rodowiskowej
od zgodnodci przebiegu przedsiewzigcia ze Studium
Zagospodarowania Przestrzennego.

18] Ad. 4 Przedlozony projekt w zakresie Postgpowanie W sprawie trasy tramwajowej do Zabek
przebiegu linii tramwajowej jest | jest przedmiotem odrebnie prowadzonego
niespbjny z réwnolegle prowadzonym postgpowania.
projektem _linii tramwajowej do
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Zabek.

19

Ad. 5 Przediozony projekt przebiegu
jest

Trasy na tym odcinku
nieakceptowany spolecznie.

Realizacja kazdej inwestycji drogowej przyczynia sie
do powstawania konfliktow pomigdzy inwestorem
planowanego przedsigwzigcia, a  mieszkancami.
Dotyczy to  szczegélnie lokalizacji  nowych
przedsigwzigé, do ktérych zaliczana jest planowana
inwestycja. Zawarty w Raporcie projekt przebiegu
trasy jest racjonalnym kompromisem pomigdzy
potrzebami  komunikacyjnymi a koniecznoécia
zachowania  terenow zielonych oraz obiektéw
zabytkowych. Patrz — pkt 26 (SISKOM - popiera
przebieg Trasy S'wiqtokrzyskiej).

20

Ad. 6 Przedlozony projekt nie
przewiduje kompensat
przyrodniczych.

Uwaga jest bez znaczenia, bowiem -to decyzja o
Srodowiskowych uwarunkowaniach moze nalozyé na
Inwestora  obowiazek wykonania  kompensacji
przyrodniczej o ile jest to uzasadnione i poparte analizg
wielokryterialng zawartg w raporcie OOS. Niniejsza
decyzja wprowadza szereg warunkéw
minimalizujacych  ktére w pelni  zabezpiecza
srodowisko przed ewentualnym jej negatywnym
wplywem.

Przewodniczgca Rady Dzielnicy Praga Pélnoc przekazala wniesione pismem z dnia 19.02.2009 r.

Stanowisko nr 14 Rady Dzielnicy Praga Pélno

¢ z dnia 09.12.2008 r.

21

Uznajac waznos$é i potrzebe budowy
Trasy - S'wiqtokrzyskiej, Rada
Dzielnicy stoi na stanowisku, ze
budowa Trasy nie moze naruszaé
drzewostanu  Parku  przy  ul
Kaweczynskiej oraz doprowadzaé do
wyburzen budynk6éw Mtyna Michla .

Whniosek Rady Dzielnicy nie moze by¢ uwzgledniony,
bez zmiany korytarza drogowego okreslonego w
Studium uwarunkowati i kierunkéw zagospodarowania
Przestrzennego m.st. Warszawy przyjetego uchwalg nr
LXXXI1/2746/2006 'z dnia 10.10.2006r. - oraz w
obowiazujacym miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego ,,Targéwek Przemystowy I”

Na odcinku dziatki Mlynéw Michla i Parku tereny
kolejowe bezposrednio przylegaja do tych obiektow i
dlatego zawegzony korytarz drogowy do 34,0m
przebiega przez fragmenty dziatki Mlynéw Michla i
parku.

Stowarzyszenie Integracji Spolecznej Komunikacji pismem z dnia 20.02.2009r. whioslo o:

22. | 1) uzupelnienie sieci przystankéw o | Wniosku nie uwzgledniono na etapie  decyzji
przystanek autobusowy przy wejéciu srodowiskowej. Wniosek bedzie uwzgledniony w
na stacje metra Stadion i na stacjg | projekcie budowlanym zgodnie z opinig Zarzadu
PKP Warszawa Stadion przy jezdni Transportu Miejskiego w Warszawie — pismo z dnia
pld. w okolicy km 0+500. 18.02.2008 r. nr ZTM/PP/2-631/3/2-08/IC.

23. 12) zmiang organizacji ruchu | Wniosek nie moze by¢ uwzgledniony poniewaz
tramwajowego w rejonie zajezdni | wykracza poza granicg przedsigwziecia oraz zakres
tramwajowej Praga: przebudowy ukladu tramwajowego.

a) poprowadzenie toréw
tramwajowych w pasie dzielacym
Al Tysiaclecia '

b) budowa wjazdu do zajezdni
tramwajowej Praga od strony
wschodniej, ul. Kaweczynska na
wschéd a nastepnie ul. Otwocks do
Trasy éwiqtokrzyskiej

24. | 3) dzialania w ramach rekompensaty | Wniosek zostat uwzgledniony w ust. IV pkt 1 sentencji

za utracony w wyniku realizacji
fragment parku

a) rewitalizacje pozostalej czedei
parku przy ul. Kaweczynskiej

decyzji.
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b) rewitalizacje i zagospodarowanie
obszaru zieleni przy skrzyzowaniu
ul. Otwockiej i Kawgczynskiej

¢) zaproponowanie W porozumieniu
z lokalnymi organizacjami innych
‘obszaréw zieleni i utworzenie parku
dla mieszkancow Michalowa i
Szmulowizny.

25.

'4) wykonanie ekspertyzy stanu
budynku spichlerza nalezacego do
zespolu miynu parowego Michla
przy ul. Objazdowej 2 oraz
zobowiazanie Inwestora do pokrycia
czesei kosztow zabezpieczenia
konstrukeji budynku lub
rewitalizacji budynku

Whiosek nie zostal uwzgledniony, uzasadnienie - pkt
13 niniejszej tabeli.

26.

5) SISKOM niniejszym popiera
przebieg Trasy Swietokrzyskiej
zawarty w Raporcie i uwaza go za
racjonalny kompromis pomigdzy
potrzebami komunikacyjnymi a
konieczno$cia zachowania terenow
zielonych oraz obiektow

Whniosek popierajacy przebieg Trasy Swietokrzyskiej.

zabytkowych.
Zarzad Wspélnoty Mieszkaniowej przy ul. Siedleckiej 56 w W-wie pismem z dnia 19.02.2009r.
wnibst o2
27. | O odrzucenie projektu przebiegu | Wniosek nie moze . byé uwzgledniony poniewaz

Trasy i o nie wydanie pozytywnej
opinii dotyczacej projektu przebiegu
Trasy Swigtokrzyskiej na odcinku B
tj. od Al Tysiaclecia do

ul. Zabranieckiej

proponowany przebieg trasy za torami kolejowymi jest
niezgodny z korytarzem drogowym ustalonym dla
Trasy Swietokrzyskiej w Studium uwarunkowan i
kierunkéw zagospodarowania przestrzennego dla m.st.
Warszawy z dnia 10.10.2006r. Ponadto w Raporcie
Ochrony Srodowiska szczegblowo przeanalizowano
zastosowanie $rodkéw zapobiegawczych, aby nie
przekroczyé obowiazujacych norm zwigzanych z
ochrong $rodowiska. Jednoczesnie nalezy Zwrocié
uwage na fakt, ze Trasa Swietokrzyska jest
kontynuowana ~w  dzielnicy Targéwek  jako
przedituzenie do ul. Ziemowita, na ktora to trasg istnieje
miejscowy plan zagospodarowania ze $cisle okreslong
linia rozgraniczajaca

Zielone Mazowsze pismem z dnia 23.02.2009r. wnosi o:

28.

Dzweryfikowanie zawartych W
aktach sprawy niezgodnosci
prognoz ruchu z Programem
Ochrony Powietrza dla aglomeracji
Warszawskiej p.1, oraz celu
inwestycji p. 2

2)  naloZenie na  inwestora

obowiazku kompensacji wzrostu
przepustowosci poprzez zwezenie
jezdni ulic, ktére wg raportu zostang
odcigzone z ruchu przez budowana
trase.

3), 4) i 5) zwr6cenie raportu
Inwestorowi z nakazem urealnienia
prognoz _ ruchu i usunigcia

Wniosek nie zostal uwzgledniony z uwagi na Prognozy
ruchu jakie zostaly opracowane przez Biuro
Planowania Rozwoju Warszawy (BPRW) S.A.
uwzgledniajace rozbudowg ukiadu drogowego o
wschodni odcinek Obwodnicy Srodmiejskiej 1 Al
Tysiaclecia. W oparciu o wartodci podane w tej
prognozie zostaly ~wykonane obliczenia zakresu
uciazliwoéci trasy. Prognozy te nalezy uzna¢ za
prawidtowe. Kwestie dotyczace ograniczenia ruchu
samochodéw  osobowych  wewnatrz obwodnicy
érédmiejskiej naleza do polityki komunikacyjnej
urzedu miasta i sa poza zakresem postgpowania.
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bezzasadnych zalozen oraz
uzasadnienia stwierdzen 0
korzystnym wplywie inwestycji na
Srodowisko.

29. | 6) o zwrécenie raportu Inwestorowi | Wniosek nie zostal uwzgledniony. W decyzji,
z nakazem uzupelienia go o wprowadzono warunki- minimalizujace negatywne
sposoby minimalizacji | oddziatywanie przedsigwzigcia na $rodowisko biorge
oddzialywania na  $rodowisko pod  uwage ochrone terenéw chronionych,
dostosowane do  uwarunkowad uwarunkowania siedliskowe, techniczne, wskazania
terenowych zwigzane z architektura krajobrazu i ochrong zabytkéw,

Jak réwniez wymogi bezpieczenstwa.

30. [ 7) o zwrécenie raportu Inwestorowi Whniosek ten uwzgledniono w raporcie  0OS.
ze wzgledu na brak analizy wariantu | W dokumencie tym przeanalizowano szczegélowo
ZErowego oddzialywanie nowej drogi na okoliczne siedliska

ludzkie i zaproponowano odpowiednie  $rodki
lagodzace.  Analizie poddano dwa  warianty
przedsigwzigcia: wariant ,,0” i wariant inwestycyjny.
Wariantowanie rozpatrywano w kontekécie rozwigzan
komunikacyjnych m. st. Warszawy. Jednocze$nie
dokonano analizy oddzialywania przedsigwzigcia na
srodowisko przyrodnicze. Uwzgledniono réwniez
wplyw planowane;j trasy na obszar Specjalnej Ochrony
Ptakéw “Dolina Srodkowej Wisly” (PLB 140004) oraz
Port Praski nalezacy do Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. Ponadto zostalo wzigte pod
uwage oddzialywanie przedsigwzigcia na zwierzeta, na
zmiany w  krajobrazie i szacie ro§linnej,
zanieczyszczenie. powietrza, ~wod, gleb; - klimat
akustyczny.  Analiza objela  réwniez kwestie
powstawania odpadéw, ucigzliwosé robot drogowych.
Poréwnanie wykazato, Ze wariantem
najkorzystniejszym dla $rodowiska i zdrowia ludzi jest
wariant inwestycyjny ze wzgledu na wprowadzenie
nowoczesnego ukladu ruchu na skrzyzowaniach
(wplynie korzystnie na bezpieczenistwo korzystajacych
z drogi), ograniczy kumulowanie sie zanieczyszczen
powietrza, wprowadzi §rodki ochrony srodowiska.

3. {8 i 9) o zwrbcenie raportu | Wniosku nie uwzgledniono. Przebieg trasy oraz
Inwestorowi zZ nakazem | rozwiazania - projektowe zostaly uzgodnione i przyjete
przeanalizowania ~ wariantéw o | na posiedzeniu KOPL
wezszej jezdni, nie ingerujacych w

.| Park na Szmulowiznie,
korzystniejsze dla ekologicznych
$rodkoéw transportu.
32. | 10)Warunki dla ruchu rowerowego: | Wnioski zostaly uwzglednione - w rozwiazaniu

a)o bezkolizyjny przejazd dla

rowerow pod Mostem
Swiqtokrzyskim wzdhiz
Wybrzeza Szczecinskiego

b) o przebudowe istniejacych
wjazdéw drogi rowerowej na
Most Swiqtokrzyski

¢) o zachowanie ciaglosci trasy
rowerowej po wschodniej stronie
ul. Sokolej.

d) Przewidzenie paséw rowerowych
po_obu stronach jezdni lub

podanym do opinii komunikacyjnej nr 797/08 Biura
Drogownictwa i Komunikacji w konsultacji =z
»Zielonym Mazowszem”,
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wydzielonej drogi rowerowej po
pld. stronie.  jezdni ul.
Zamojskiego

e) Polaczenie krétkim odcinkiem
drogi rOWerowej Slepego
zakoficzenia ul. Kawegczyfiskiej z
droga rowerowa wzdluz Trasy
$wietokrzyskiej

33.

'do  decyzji
minimalizacji
pieszych  do
komunikacji

11)O  wpisanie
$rodowiskowej
odlegloéci  dojsc
przystankow
zbiorowe;j.

Wniosku nie uwzgledniono. Wezly przesiadkowe;
tramwaj, autobus, metro, PKP zostaly narzucone
uwarunkowaniami  terenowymi,  oraz  innymi
planowanymi przedsigwzigciami komunikacyjnymi.
Szczegblowe rozmieszezenie —przystankow podlega
uzgodnieniu z Zarzadem Transportu Miejskiego i w
tym zakresie uwagi ZTM beda wprowadzone do
projektu budowlanego.

34.

12) o ograniczenie liczby przecig¢
torowiska tramwajowego z jezdnia

Whiosku nie uwzgledniono, poniewaz lokalizacja trasy
tramwajowej wraz z petla przy Dworcu Wschodnim i
rozbudowa wezta  przy ul. Targowej zostala
zatwierdzona w projekcie koncepcyjnym, jako
rozwigzanie najlepsze z punktu widzenia transportu
publicznego.

35.

13) o rozwazenie  wariantu
przebudowy trasy z zaglgbieniem
jezdni w plytkim tunelu na odcinku
ok. 100 m przed Dworcem
wschodnim z pozostawieniem trasy i
| petli tramwajowej na powierzchni. -

Whiosku nie uwzgledniono, ze wzglgdu na kolizjg
tunelu z projektowana stacja metra na placu przed
Dworcem Wschodnim, oraz ograniczong szerokoscia
linii rozgraniczajacych.

36.

14) o zwrbcenie raportu
Inwestorowi zZ nakazem
dostosowania do wymogow art. 74
Pos .

Whiosek uwzgledniono w ust. II pkt 3, ust. 1l pkt 7
sentencji decyzji.

37.

15) 0 zwrbcenie raportu
Inwestorowi z nakazem rozwazenia
zastosowania rozwiazan
alternatywnych technologii
konstrukcji torowiska.

Wniosku nie uwzgledniono. Wniosek zostanie
uwzgledniony w  projekcie budowlanym  po
szczegOlowym uzgadnianiu konstrukcji z Tramwajami
Warszawskimi.

38.

16) o wprowadzenie wymogu
sytuowania wpustéw kanalizacji
poza pasem ruchu na calej dhugosci
trasy.

Wniosku nie uwzgledniono. Wniosek  zostanie

uwzgledniony w projekcie budowlanym.

39.

17) o uznanie Stowarzyszenia
Zielone Mazowsze za strong w
postepowaniu.

Stowarzyszenie uczestniczy W postepowaniu  na
prawach strony.

Andrzej Siborenko — Radny Dziel

nicy Praga Pélnoc pismem z dnia 18.02.2009r. whidst o:

40.

o odrzucenie projektu przebiegu
Trasy Swietokrzyskiej Przeniesienie
odcinka przebiegu trasy wzdluz
kierunku wyznaczonego przez tory
kolejowe linii Gdanskiej tj. wzdiuz
Boruty

Wniosek nie moze by¢ uwzgledniony. Przebieg
przedsiewzigeia zostat przyjety na posiedzeniu Komisji
Ocen Przedsiewzigé Inwestycyjnych (KOPI) przy
Zarzadzie Drog Miejskich w Warszawie w dniu
10.04.2008 roku.

Ogolnopolskie Towarzystwo Ochrony

Ptakéw pismem z dnia 23.02.2009r. whioslo 02

41.

Koniecznos¢ uzupelnienia
sporzadzonego raportu
oddzialywania przedsigwzigcia na
érodowisko o liczbe i lokalizacje

Wniosek  zostal ~ uwzgledniony. W  projekcie
budowlanym  uwzgledniono adaptacje ~ dwoch
przepustéow znajdujacych si¢ pod ul. Sokola i taczaca

tereny legowe rozdzielone nasypem drogowym na ul.
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przej$¢ dla plazéw i innych zwierzat
na terenie Parku Praskiégo.

Sokolej i stanowiace przejécie ekologiczne dla
drobnych zwierzat oraz zostang zaprojektowane 2
przejScia dla matych zwierzat w formie przepustéw na
odcinku od skrzyzowania z ul. Wybrzeze Szczecifiskie
do' ul. Sokolskiej wraz z systemem naprowadzajacym
(np. plotki betonowe, naprowadzajace zwierzeta do
przepustow — patrz ust. Il pkt 9 i 10 sentencji decyzji.

42.

Opracowanie szczegétowych zasad
kompensacji przyrodniczej.

Whiosek uwzgledniono w ust. IV pkt 1 sentencji
decyzji.

43.

1) Wycinka drzew i krzewéw moze
by¢ wykonane poza okresem
legowym  wigkszodci  prawnie
chronionych ptakéw czyli w czasie
od-1 wrzes$nia do kofica lutego

Whiosek uwzgledniono w ustepie 1T pkt 9 sentencji
decyzji.

44,

2) Nakaz wykonania i zawieszenia
pod nadzorem ornitologa (na koszt
inwestora) 300 sztuk  skrzynek
legowych réznych typéw terminie do
6 miesigcy po uprawomocnieniu si¢
wydanej decyzji przede wszystkim w
zadrzewieniach  prawego  brzegu
Wisly w dz. Praga Pélnoc, na terenie
zieleni Portu Praskiego i w ocalalej
czgsci Parku na Szmulowiznie.

Whniosku nie uwzgledniono ze wzgledu na brak
wyszczeg6lnienia iloci poszczegélnych typoéw budek,
Jjak réwniez brak ustalenia odleglosci jaka powinna je
dzielié. Dyskusyjna jest kwestia ilodci budek
proponowanych do zawieszenia. Odlegloé jaka
powinna dzieli¢ budki legowe nie jest jasno ustalona.
W dawniejszych publikacjach (Jablonski ef al. 1979)
zaleca si¢ wieszaé je w odleglodci 20-50 metréw od
siebie, a na duzych obszarach i w $rodowiskach
ubogich nawet co 100 m. Nowsze publikacje podaja, ze
w lesie nie warto wiesza¢ wigcej niz 3-4 budki na 1 ha
(Kruszewicz 2005), gdyz w wiekszym zageszezeniu
budki moga nie byé zasiedlane. Gesto zawieszone
budki moga tez zwracaé uwagg drapieznikéw, a takze
dzigcioléw, ktére czasem rozkuwaja budki i niszcza
legi. Zadrzewienia legowe prawego brzegu Wisly w
dzielnicy Praga Pélnoc oraz tereny zieleni Portu
Praskiego nie sg z pewnoscia siedliskami ubogimi.
Wedlug atlasu ptakéw Warszawy (Luniak et al. 2001)
w tej okolicy stwierdzono gniazdowanie 3 gatunkoéw
dzigciolow oraz 11 gatunkéw innych dziuplakéw.
Spo$réd nich bogatka i modraszka osiggaly na tle
Warszawy wysokie zageszczenia wlasnie w okolicy
Portu Praskiego. Zadrzewienia na prawym brzegu
Wisly w dzielnicy Praga Péinoc, wraz z zielenia Portu
Praskiego i parku na SzmulowiZnie zajmuja okolo 60
ha, z czego cze$é zadrzewien nadrzecznych ma
charakter liniowy. Biorac pod uwage powyzsze
uwarunkowania wydaje sie, ze liczba 300 budek
proponowanych do wywieszenia na tym terenie jest
zawyzona. Zapewne bardziej odpowiednia bylaby
liczba 150-200 budek, z ktérych znaczng cze$é

powinny stanowi¢ budki dla szpaka — gatunku
wykazujacego silny terytorializm tylko w bliskim
sasiedztwie gniazda.

Jednakze wniosek OTOP-u zostanie uwzgledniony na
etapie wydania decyzji zezwalajacej na realizacje
inwestycji drogowej pod warunkiem uszczegblowienia
wniosku w ww. zakresie. W zwiazku z powyzszym
Inwestor, przed zlozeniem wniosku o wydanie ww.
decyzji, zwréci si¢ do Towarzystwa celem
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doprecyzowania ww. kwestii.

45.

_pomigdzy

3) Wszelkie (nie tylko inicjalne)
roboty budowlane na odcinku
planowanej Trasy Swietokrzyskiej,
Wybrzezem

Szczecinskim a ul.

- Zamojskiego(czyli na terenie Portu

Praskiego) bedzie mozna prowadzi¢
wylacznie poza okresem legowym
ptakéw, czyli w okresie od 15
sierpnia do korca lutego.

Whniosek uwzgledniono w ustgpie II pkt 10 sentencji
decyzji.

46.

4) W okolicach portu Praskiego i Mostu
Swictokrzyskiego ekrany akustyczne
powinny by¢ nieprzezroczyste, Zz
wyjatkiem ich planowane;j
lokalizacji. w sasiedztwie
skrzyzowan i rozjazdow, gdzie musi
byé zapewniona pelna widoczno$é.
W tego typu miejscach zaleca sig
stosowanie ekranow
przezroczystych o kolorowym tle, z
naklejonymi sylwetkami ptakow
drapieznych lub innych ciemnych
figur

Wniosekbuwzglqdniono w ustepie IIl pkt 2 sentencji
decyzji.

47.

5) Skiadowanie i przetwarzanie
odpadéw bedzie moglo sig odbywac
jedynie w miejscach do tego

‘przeznaczonych ~w  miejscowych

planach. zagospodarowania
przestrzennego lub okre§lonych w
stosownej decyzji o warinkach
zabudowy.

Whiosek uwzgledniono w ust. II pkt 11sentencji
decyzji.

48.

6) Na budowie nalezy zapewni¢
pelnienie stalego nadzoru
przyrodniczego

Wriosek uwzgledniono w ust. 1T pkt 15 sentencji
decyzji.

49.

7) Lokalizacja baz budowy, jak
réwniez miejsc poboru kruszyw
budowlanych na potrzeby budowy -
poza obszarowymi formami ochrony
przyrody, o ktorych jest mowa w art.
6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1. 0
ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz.
880, z p6Z. zm.) powyzsze dotyczy
takze lokalizacji skladowania i/lub
gospodarczego wykorzystania
wszelkich odpadéw budowlanych i
ziemi z wykopow.

Whiosek uwzgledniono w ust. II pkt 11 sentencji
decyzji.

50.

8) W projekcie nowych nasadzen
zieleni przyulicznej nalezy wykluczy¢
nasadzenia drzew i krzewow z
mrozoodpornymi owocami, czgsto
spozywanymi przez ptaki (np. jarzab
szwedzki, glog, tamina, dzika r62a,
§liwa atyczy, $nieguliczka, dziki bez
czarnego, rokitnik.

Whiosek uwzgledniono w ust. T pkt 4 sentencji
decyzji.
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51. 1 9) Do nawozenia nowo zalozonej | Wniosek uwzgledniono w ust. Il pkt 4 sentencji
zieleni a takze przy odtwarzaniu decyzji.

siedlisk Parku na Szmulowiznie
wykluczyé uzywanie = torfu
naturalnego.

52. 110) Wprowadzenie warunku | Wniosek 10) a) i ¢) uwzgledniono w ust. IV pkt 2
wykonania (w okresie 3-letnim, po | sentencji decyzji.

oddaniu  Trasy §wiqtokrzyskiej) Whniosek 10) b) nie uwzgledniono- uzasadnienie w pkt
monitoringu przyrodniczego  w | 44 tabeli. Ta cz¢s¢ wniosku mieéci si¢ w zadaniach

zakresie: statutowych OTOP i nie ma przeciwwskazan
a) udatnosci wykonania zasadniczej | formalnych, aby podane dziatania nie byly przez OTOP
kompensacji przyrodniczej~ | prowadzone.

odtworzenie siedlisk przyrodniczych
Parku na SzmulowiZnie- musi by¢ | Wniosku nie uwzgledniono.
realizowany w okresie dhuzszym-
np. 5 lat

b) monitoring zajecia skrzynek
legowych

¢) monitoring wykorzystania przejsé
podziemnych pod ulica Sokola przez
plazy i inne drobne zwierzeta.

Poza ,terminem okre$lonym przez organ do wniesienia uwag i wniosk6w” uwagi i wnioski zlozyli:
Zarzad Wspélnoty Mieszkaniowej przy ul. Siedleckiej 62 w Warszawie (data nadania 25.02.2009 r.).
Stosownie do art. 32 ust. 1a Pog uwagi i wnioski zlozone poza terminem »21 dni” pozostawia sie bez
rozpatrzenia.

Decyzji nadaje si¢ rygor natychmiastowej wykonalno$ci. Inwestor stosownie do art. 108 kpa

wni6st o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalno$ci ze wzgledu na wazny interes'spoleczny. - -

Przedmiotowa trasa jest jednym z gléwnych ciagow komunikacyjnych obstugujacych nowo budowany
Stadion Narodowy. Jest wazny z punktu widzenia Euro 2012. Z tego wzgledu zostata wpisana w ustawe
dotyczaca Euro 2012 i niezbednym Jest jej wybudowanie przed planowanymi rozgrywkami w 2012 roku.
Od strony wschodniej przedmiotowa trasa taczy obwodnice $rédmiejska z Dworcem Wschodnim oraz
budowanym ukladem komunikacyjnym obstugujacym Stadion Narodowy, co ma zapewnié bezkolizyjna
obstuge ruchu samochodowego. Od strony zachodniej zapewni skomunikowanie Stadionu Narodowego z
centralnymi dzielnicami Warszawy poprzez Most S'.wiqtokrzyski. Dzigki budowie Trasy Swiqtokrzyskiej
latwiejsze bedzie skomunikowanie stadionu Jjak réwniez prawo i lewo-brzeznej Warszawy systemami
transportu komunalnego. W zakresie budowy zostaly uwzglednione powiazania zaréwno ze stacja metra
Jak réwniez z dworcem kolejowym.
Z uwagi na powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji shuzy prawo wniesienia odwotlania, za posrednictwem Regionalnego Dyrektora

Ochrony Srodowiska w Warszawie, do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w terminie 14 dni
od daty dorgczenia.

ALNY DYREKTOR _
dowiska w Warszawie

csandra Atfowska
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Ofr

3.
4,

uja:

Pelnomocnik

Pan Jacek Wréblewski

Prezes Firmy ,,BAKS” Sp. z o.0.

ul. Zywiczna 22 ,

03-179 Warszawa

Zarzad Miejskich Inwestycji Drogowych
ul. Chmielna 120

00-801 Warszawa

Strony postgpowania — ngdnie z art. 49 Kpa.

aa

Do wiadomosdci:

L.

Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

ul. Kochanowskiego 21
01-864 Warszawa
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Warézawa, dn_ia Ilé kwietnia 2009 r.

Zatacznik Nr 1 do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwziecia, anej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Warszawie z dnia ., kwietnia 2009 r. (znak: RDOS-14-WOOS-II-SK-6613-14/08).

Charakterystvka przedsiewziecia pn.

budowa Trasy Swietokrzvskiei na_odcinku od ul. Wybrzeze Szczecifiskie do ul.
Zabranieckiej, odcinek a — od ul. Wybrzeze Szczecinskie do ul. Tysigclecia, odcinek b — od
ul. Tysiaclecia do ul. Zabranieckiei.

Catkowita dhugos¢ odcinka budowanej i przebudowywanej trasy na terenie Dzielnicy

Praga Pénoc i Targéwek wynosi ok. 3055 m. Na odcinku od skrzyzowania z Wybrzezem
Szczecinskim (pik 0+000) do skrzyzowania z ul. Zamojskiego (pik 0+700) projektowany
korytarz drogowy o szerokosci okoto 45,0 — 60,0 m pokrywa si¢ z istniejacym przebiegiem ul.
Sokolej. Korytarz ten graniczy z jednej strony z terenami kolejowymi, z drugiej za$ z
terenami Portu Praskiego.
Na odcinku od pik 0+700 do pik 1+175 korytarz drogowy Trasy Swiqtokrzyskiej przebiega
przez tereny zabudowy ustugowo-mieszkaniowej o szerokosci zmiennej 35-45 m, gdzie
zaobserwowano najwicksza ilosé kolizji z istniejaca zabudowa i uzbrojeniem terenu. Na
odcinku tym wystapi réwniez przeksztalcenie ul. Kijowskiej w uklad lokalny, tworzacy
z ul. Brzeskg system obslugujacy istniejaca zabudowe. _

Na odcinku od pik 1+175 do pik 1+800 korytarz Trasy Swiqtokrzyskiej pokrywa sig
z korytarzem drogowym ul. Kijowskiej. Na tym odcinku projektowana trasa z jednej strony
strony graniczy z budownictwem mieszkaniowo-ustugowym, z drugiej za$ z terenami
kolejowymi z dominujgcym elementem jakim jest Dworzec Wschodni. Na tym odcinku
szerokos¢ korytarza jest zmienna i wynosi okolo 40 — 60 m.( z wyjatkiem placu przed
Dworcem Wschodnim). Od Al Tysiaclecia (pik 1+800) do skrzyzowania z ul. Zabraniecka
(pik 3+150) korytarz drogowy jest nowym elementem zagospodarowania. Projektowany
przebieg korytarza graniczy z jednej strony z terenami kolejowymi, z drugiej za$ z zabudowa
mieszkaniowo-ustugowo-przemystowa. Jednoczesnie od pik 2+800 do pik 2+950 przechodzi
zespolem tuneli pod terenami kolejowymi. Na tym odcinku wystepuje jednoczesnie przejscie
Trasy gwiqtokrzyskiej z Dzielnicy Praga Pétnoc do Dzielnicy Targéwek. Na odcinku od pik
1+800 do pik 3+150 szeroko$¢ korytarza drogowego jest zmienna i wynosi 35,0-60,0 m
Planowana inwestycja podzielona zostata na dwa etapy:

Etap I - Wybrzeze Szczecifiskie - Al. Tysiaclecia
Etap II - Al Tysiaclecia - ul. Zabraniecka.

- Przedmiotem projektu jest budowa Trasy Swigtokrzyskiej na odcinku od Wybrzeza
Szczecinskiego do Al Tysiaclecia okreslanym jako etap I inwestycji i na odcinku od
Al Tysiaclecia do wezla z ul. Zabraniecka (etap II).

Uksztaltowanie trasy drogowej planowanej inwestycji nawigzuje do przyjetych
parametréw technicznych. Dla catej projektowanej drogi przyjeto parametry drogi klasy ,,Z”.
Przyjety przekr6j ulicy stanowia dwie jezdnie jednokierunkowe o dwéch pasach ruchu.
Przyjete do opracowania parametry techniczne dla ulicy klasy zbiorczej wedlug
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43, poz.430).

Zalozenia techniczne — etap I:
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— Klasa drogi Z - zbiorcza na terenie zabudowanym

—  predkos$é projektowa Vp = 60 km/h

—  szerokosé paséw ruchu 3,5 m kazdy

—  tuki poziome o promieniach R — 150, 300, 600 m

— pas dzielacy Srodkowy o szerokosci 5,0 m- 15 m.

—  dwustronne ciagi piesze i rowerowe o szerokosci 2,0-2,5 m.
Zatozenia techniczne — etap II: ;

— klasa drogi Z - zbiorcza na terenie zabudowanym

— predkosé projektowa Vp = 60 km/h

—  szeroko$é paséw ruchu 3,5 m kazdy

~  luki poziome o promieniach R — 150, 400 m

— pas dzielacy $rodkowy o szerokosci zmiennej od 8-15 m przeznaczony do prowadzenia
trasy tramwajowej '

- dwustronne ciagi piesze i rowetowe o szerokosci 2,0-2,5 m
Na odcinku od skrzyzowania z Wybrzezem Szczecinskim do Al Tysiaclecia trasa biegnie

w poziomie terenu przy zachowaniu istniejacych rzednych, ze wzgledu na istniejace

zagospodarowanie.

Projektowane skrzyzowania:

Skrzyzowanie Trasy Swietokrzyskiej z Wybrzezem Szczecifiskim

W projekcie przewidziano rozbudowe skrzyzowania skanalizowanego, z poszerzonymi

wlotami dla lewych i prawych skretow. Obliczenie przepustowosci wlotéw dla
sygnalizacji zmienno-czasowej, wyrazonej przepustowoscia grupy paséw i wlotow oraz
poziomem swobody ruchu wykazato, ze przepustowos¢ wlotéw i calego skrzyzowania jest
spelniona w proponowanym rozwiazaniu.

- Skrzyzowanie Trasy Swigtokrzyskiej z ul. Zamojskiego
W projekcie przewidziano rozbudowe skrzyzowania skanalizowanego, z poszerzonymi
wlotami dla lewych i prawych skretow. Obliczenie przepustowosci wlotéw dla
sygnalizacji zmienno-czasowej, wyrazonej przepustowoscia grupy pasow i wlotow oraz
poziomem swobody ruchu wykazato, ze przepustowo$¢ wlotéw i calego skrzyzowania jest
spetniona w proponowanym rozwigzaniu.

- Skrzyzowanie Trasy Swietokrzyskiej z ul. Targowa
W projekcie przewidziano rozbudowg skrzyzowania skanalizowanego jednopoziomowego
z wezlem tramwajowym. ’

- Skrzyzowanie Trasy Swietokrzyskiej z ul. Markowska ~
W projekcie przewidziano budowe skrzyzowania jednopoziomowego skanalizowanego

. s

teowego. Sprawdzenie zdolnosci przepustowe) wykazato duze rezerwy W przepustowosci
- Skrzyzowanie Trasy Swietokrzyskiej z wjazdem i wyjazdem na teren Dworca
Wschodniego
W projekcie przewiduje si¢ budowg skrzyzowan jednopoziomowych teowych z
sygnalizacja zmienno-czasowsa, skoordynowang z sygnalizacjg typu tramwaj - ulica.
Obliczenie przepustowosci wykazato spelnienie wymogow przepustowosci z duzymi
rezerwami.
- Skrzyzowanie Trasy Swietokrzyskiej z Al. Tysiaclecia
W projekcie przewidziano budowe skrzyzowania skanalizowanego jednopoziomowego z
rozszerzonymi wlotami irezerwa terenu na rozjazd tramwajowy. Obliczanie
przepustowosci wlotéw dla sygnalizacji zmienno-czasowej, wyrazonej przepustowoscia
grupy pasow i wlotu oraz poziomem swobody ruchu. wykazato, ze przepustowosé
skrzyzowania jest spelniona w proponowanym rozwigzaniu.
Skrzyzowaniu Trasy Swietokrzyskiej z ul. Podlaska
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W projekcie przewidziano budowg skrzyzowania skanalizowanego teowego. Obliczenia
przepustowosci skrzyzowania dla szczytu porannego i popoludniowego wykazaty duze
rezerwy.
- Skrzyzowanie Trasy Swiqtokrzyskiej z ul. Zabraniecky
Wariant z estakada na ciggu ul. Zabranieckiej.
W projekcie przewidziano etapowe wiaczenie do ul. Zabranieckiej jako skanalizowane
jednopoziomowe,
Projektowany profil podtuzny v
Profil podiuzny na odcinku: od Wybrzeza * Szczeciniskiego do przekroczenia przez tory
kolejowe dostosowano do istniejacych warunkéw terenowych i zagospodarowania. Na
odcinku przejicia przez tory kolejowe przewidziano - przejscie tunelowe pod torami,
wykorzystujac fakt, ze tory biegng na nasypie wyniesionym o okoto 4-5 m nad poziom terenu
istniejacego. Przejécie przez tory kolejowe zaprojektowano przy zastosowaniu maksymalnych
spadkéow i — 2-3%.
Projektowane przekroje normalne
Przekréj normalny zaprojektowano uwzgledniajgc:
—  szeroko$¢ jezdni 7,0 m z poszerzeniami na skrzyzowaniach
— srodkowy pas dzielacy 5,0 m
- chodniki o szerokosci 2,0-2,5 m
— Sciezki rowerowe o szerokosci 3,0 m z bezpiecznikami.
Projektowany przekréj konstrukcyjny
Przekréj konstrukeyjny jezdni dostosowano do kategorii obciazenia KRS, ze wzgledu na duzy
udziat autobuséw w potoku ruchu.
Opis rozwigzania konstrukcyjnego przy przebiegu trasy przez tereny kolejowe
Na odcinku od ul. Tysigclecia do ul. Zabranieckiej projektowana Trasa Swiqtokrzyska
przebiega cz¢sciowo przez tereny PKP, przecinajac linie kolejowe. Przy zachowaniu warunku
mozliwosci eksploatacji linii kolejowych w trakcie budowy, zaproponowano przebieg trasy w
tunelu.

JLNY DYREKTOR
Ochrgng & wiska w Warszawie

fidbandra Atfowska
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Warszawa 28.01.2010r.

ZARZAD DROG MIEJSKICH ' "Baks" Sp. z 0.0

tel. 620 10 21, fax. 620 91 71
e-mail: zdm@zdm.waw.pl - '
' ZDM-ZUWD/G-AOR-5541-35-1-10

ul. Chmielna 120
00 - 801 Warszawa, 03-179 Warszawa
ul. Zywiczna 22

. Dot: uzgodnienia konstrukcji nawierzchni Trasy Swietokrzyskiej

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 06.01.2010, dofyczgce uzgodnienia

konstrukcji nawierzchni Trasy Swietokrzyskiej, Zarzad Drég Miejskich, po otrzymaniu
uzupeiniajgcych dokumentéw, uzgadnia projekiowang konstrukcje nawierzchni, na

warunkach:

1.

Rozszerzenie zakresu remontu chodnika w ul. Targowej oraz ul. Zamoyskiego i
uwzglednienie w projékcie Wymiany chodnika (z kraweZnikiem) - po stronie
poéfnocnej ul. Targowej na odcinku od Trasy Swietokrzyskiej do ul.
Skaryszewskiej I po stronie pofudniowej ul. Zamoyskiego na odcinku od Trasy
Swietokrzyskiej do al. Zielenieckiej 7

Wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-
asfaltowsj SMA zgodnie z PN-EN 13108-5 | z innych MMA zgodnie z

pozostatymi normami serii PN-EN 13108

. Wykonanie w-wy wigzgcej MMA modyfikowanej polimerami

Okreslenie w projekcie parametrow technicznych geosiatki

. Wzmocnienie skarp wykopdéw i nasypéw geowldkning i okre$lenie w projekcie

Jej parametrow technicznych

6. Wykonanie przy kraweznikach fawy betonowej z betonu B-15

Zastosowanie na chodnikach, parkingach i zjazdach kostki brukowej typu

BEHATON
Na parkingach, na liniach wyznaczajgcych miejsca postojowe, zastosowanie

kostki w kolorze grafifowym
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9. Obnizenie kraweznikéw na przejsciu dla pieszych z zastosowaniem dwéch
rzedéw zéttych piyt chodnikowych z wypustkami
10. W zakresie budowy nawierzchni zatoki autobusowey:
- wykonanie dylatowanej podbudowy gr. 20 cm z betonu C12/15 (B15),
- wykonanie dylatowanej plyty z betonu C30/37 gr.22cmz Wypefnlen/em
- Szczelin masg zalewowg
11. Wzdtuz krawedzi prostej peronu przystankowego wykonahie:
- przy krawezniku: pasa plytek antyposlizgowych (30cm x 30cm)
- - pasa z 20ttymi pytkami z wypustkami (40x40 cm).
12. Kanalizacje deszczows i pozostate sieci nalezy usytuowac poza Jezdnig -
13. Sytuowanie  kratek Sciekowych bez wychodzenia poza obrys S$cieku.
Zastosowan/e wpustéw kraweznikowych lub zwyklych z uskokiem kraweznika.
14. W zakresie oznakowania poziomego:

- na nawierzchniach bitumicznych - oznakowanie poziome wykonane z tasm
odblaskowych ze Struktura, wprasowywanych w $wiezo wykonang WarstW@
asfaltowq (metoda INLAY),

- Sciezki rowerowe, forowiska befonowe, chodniki i naw;erzchn/e betonowe

Jezdni - oznakowanie poziome grubowarstwowe chemouh/vardzalne
strukturalne

15. Pozostate elementy konstrukcji jak w projekcie

Jednoczesnie informujemy, ze przed przystapieniem do wykonania robdt,
obowiqzkiem Wykonawcy jest dopetnienie formalnosci zwigzanych z uzyskaniem

zezwolenia na zajecie pasa drogowego. Uzgodnienie wazne wraz z podpisanymi
rysunkami.

filaw Enzubek

Ofrzymuje:
WydZziat Drég - Zespét ds. Decyzji Administracyjnych w/m

A.O. 550-17-21
K.C. 550-17-21
A.B. 550-17-21
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-ODPIS-
PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO Warszawa 31.12.2010
WARSZAWY
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu

BG-ZUDP-7444-137/2010
OPINIA NR 137/2010

do usytuowania sieci uzbrojenia terenu wydana w oparciu o Ustawe Prawo Geodezyjne i Kartograficzne dnia
17 maja 1989r. z pbézniejszymi zmianami (Dz.U.Nr 240 z 2005r. poz.2027) oraz Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38 z 2001r. poz. 455).

rodzaje uzgadnianych sieci: kanalizacyjna ze zbiornikiem retencyjnym, gazowa,
elektroenergetyczna SN, nn

lokalizacja: Warszawa PRAGA POLNOC, PRAGA POLUDNIE, Trasa Swietokrzyska - Wybrzeze
Szczecinskie, ul. Sokola, ul. Zamojskiego

dla: Zarzad Miejskich Inwestycji Drogowych
na wniosek z dnia: 21.10.2010

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu
opiniuje pozytywnie lokalizacje w/w sieci uzbrojenia terenu.

Informacija:
1. Opinia niniejsza dotyczy wylgcznie lokalizacji przewoddw i nie dotyczy rozwigzan technicznych, ktére
nalezy uzgadnia¢ bezposrednio z gestorami sieci uzbrojenia terenu.
2. W przypadku zmiany uzgodnionego przebiegu sieci uzbrojenia terenu, nalezy ponownie wystapi¢ z
wnioskiem o dokonanie uzgodnienia.
3. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjne] inwentaryzacii
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodnoséci
realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodniong lokalizacjg, inwestor zobowigzany jest przediozyé mape z
wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlane;.
4. Niniejsza opinia nie rodzi praw do terenu oraz nie uprawnia do rozpoczecia prac budowlanych.
5. Na wejscie w teren nalezy uzyskac zgode wiasciciela terenu.
6. Opinia jest wazna wraz z rysunkiem przez okres 3 lat od dnia jej wydania ( przez okres 3 lat projekt jest
zachowywany na zasadniczej mapie miasta). Decyzja o pozwoleniu na budowe przediuza waznosé opinii,
w zwigzku z czym, zachowanie projektu na mapie przez okres dluzszy niz 3 lata wymaga powiadomienia
ZUDP o uzyskanym pozwoleniu na budowe.

Uwagi i zalecenia:

1. Uzgodnienia usytuowania w/w sieci uzbrojenia terenu w liniach rozgraniczajacych ulicy, dokonano
w oparciu o projekt jezdni wniesiony na mape zasadnicza miasta zgodnie z zalgcznikiem mapowym, na
podstawie zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu NrIR/10/1819/10 z dnia 18.11.2010r. Projekt
drogowy oraz pozostate obiekty wykazane na zatgczniku mapowym nie bedace siecig uzbrojenia terenu,
nie sg przedmiotem opiniowania w Zespole.

Zwracamy jednak uwage ze przy zmianie niwelety terenu nad sieciami uzbrojenia podziemnego,
nalezy zachowac ich normatywne nakrycie. Prace ziemno-drogowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
odpowiednich stuzb eksploatacyjnych gestordw sieci.

2. Uzgodniono na warunkach przytgczenia/przebudowy:
SPEC nr H/HPW/IZ/PN-07-0117/sc-war/1789/404-3/10,
MPWiK nr TK-840-315740/4769p/09/10,

MSG nr WTMD/G/621/09,
STOEN nr ST-CO/ZG/9109/2007.

3. Projekt koliduje ze znakiem osnowy geodezyjnej nr 111.2791.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy ochrone znakow osnowy geodezyjnej - art. 15,
ust. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989r ( Dz. U. Nr 30 poz. 163 i Dz. U.
z 2005r Nr 240 poz. 2027).

Urzad m. st. Warszawy Biuro Geodezji i Katastru Wydz. ds. Obstugi Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Al. Jerozolimskie 28 00-024 Warszawa tel./fax (022) 827-07-52; 827-36-55.
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Przed przystapieniem do budowy, nalezy ustali¢ w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;
w Warszawie , Al. Jerozolimskie 28, pok. 317, aktualne potozenie znakow geodezyjnych. Prace
zwigzane z zabezpieczeniem lub odtworzeniem zniszczonych znakéw , zlecié uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

Warunki techniczne odtworzenia zniszczonych znakow, wykonawca prac geodezyjnych uzyska w
ODGIK.

4. W zasiegu koron adaptowanych drzew prace ziemne nalezy wykonywaé recznie, bez uszkadzania
ich korzeni.

5. Wykonywanie rob6t ziemnych w odlegtosci od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego, powinno
byé kazdorazowo uzgadniane z zarzgdcg infrastruktury ( Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.
7.08.2008 r. (Dz.U.Nr 153, poz. 955).

6. W miejscach skrzyzowan i zblizen do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywac recznie z
zachowaniem ostroznosci pod nadzorem: Telekomunikacja Polska SA Region Centralny Technicznej
Obstugi Klienta w Warszawie, ul. Brzeska 24.

7. Przy zblizeniach do elementow MSI, kolizji z oznakowaniem MSI i wymianie latarni z elementami
MS! prace prowadzi¢ pod nadzorem i zgodnie z warunkami uzgodnienia projektu z ZDM-Wydziat MSI
ul. Mokotowska 55 lok.56, tel. 629-06-67.

8. Wykona¢ inwentaryzacje kabli krzyzujacych sig z projektowang_siecig teletech. ( odc. 1356-136
zat. 2). Sposob zabezpieczenia uzgodnic w TW Sp.z 0.0. Zakiad Energetyki Trakcyjnej i Toréw Al
Prymasa Tysigclecia 102.Prace prowadzi¢ pod nadzorem Zakiadu j.w.

9. Metro Warszawskie: Realizacja drogi po wykonaniu $cian szczelinowych i stropu stacji STADION
- [F linia metra.

10. Roboty w rejonie sieci ciepinej prowadzi¢ pod nadzorem ZEC"Praga Potnoc" ul. Jagiellonska 45.

Opinia wazna wraz z zatgcznikiem mapowym.
ilos¢ zat. 2 w 2 egz.
Z up. Prezydenta m. st. Warszawy
Elzbieta Rutkowska
Przewodniczgca Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektgwej
0y

Za zgodnosé: E. Herubin

Opinia nie podlega optacie skarbowej i jest od niej zwolniona na podstawie art.3 Ustawy o optac skarbowej z dnia 16 listopada
2006 r. (Dz. U. Nr 225 z 2006 r. poz. 1635).
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